

Iktatószám: **125-2017-615-11-00007330**Kedvezményezett neve: **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi****Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**Projekt címe: **Épületenergetikai korszerűsítés a****Nyírtávhő Kft.-nél**Projekt azonosítószám: **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3/a.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Gutai László igazgató, Komárominé Tarkó Nóra irodavezető, Szikszayné Debreczeni Gabriella osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság., mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Népkert utca 12.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Népkert utca 12.

Azonosító szám (cégbírósi bejegyzés): 15-09-061685

Adószám: 11241256-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10700048-04254706-51100005

Aláírásra jogosult képviselője: Joó László ügyvezető igazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 azonosító számon regisztrált, 2017. év július hó 31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. év október hó 30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél” című és TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. szám (6304 hrsz) alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év december hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017. év ...11... hó ...30... nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Handwritten signature and initials

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év november hó 30 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év február hó 28 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **79 998 740 Ft, azaz hetvenkilencmillió – kilencszázkilencvennyolcezer - hétszáznegyven forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége **79 998 740 Ft, azaz hetvenkilencmillió – kilencszázkilencvennyolcezer - hétszáznegyven forint.**

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **79 998 740 Ft, azaz hetvenkilencmillió – kilencszázkilencvennyolcezer - hétszáznegyven forint.**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **50 %-a.**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **39 999 370 Ft, azaz harminckilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer - háromszázhetven forint.**

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Handwritten signature and initials in blue ink.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

79 998 740 Ft, azaz hetvenkilencmillió – kilencszázkilencvennyolcezer - hétszáznegyven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.



[Handwritten signature and initials]

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 - 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

8. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi

Handwritten signature and initials

szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kedvezményezett Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. 4400 Nyíregyháza, 2017-12-01 Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap ... napján.	 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet Komárominé Tarkó Nóra P.H. Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap ... napján.
---	---

2017-12-01

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség-kategória	Költség-típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységre jutó AFA (Ft)	Nettó egységre jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	0	64 709 240	64 709 240
NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMK) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	0	4 351 000	4 351 000
NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMK) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	0	4 151 000	4 151 000
NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	0	1 200 000	1 200 000

NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt- előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 950 000	0	1 950 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt- előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanulmány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	Épületenergetikai tanulmány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	300 000	0	300 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt- előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	550 000	0	550 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Munkabér	1	1 214 575	0	1 214 575
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projekt- menedzsment költség	Projekt- menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	285 425	0	285 425

estár
Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár

Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

Sziksayné
Debreczeni Gabriella

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap
... napján.

10-21-07

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	79 998 740
Projekt elszámolható költsége	79 998 740
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	79 998 740

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű TársaságKedvezményezett
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

P.H. 2017-12-01

Kelt: Nyíregyháza 2017. év hónap
... napján.Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Komárominé Tarkó Nóra

P.H.

Szikszayné
Dehreczeni GabriellaKelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap
... napján.

2017-12-01




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.12.08.	Végleges projektterv benyújtása 1) Csatolásra kerül a teljes körűen kidolgozott Projekt Tervvel együtt a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiahasznosítási adatai, energetikai tanúsítványai és a III. (Műszaki szakértő nyil._megvalósított állapot.xls), VII. (Projekt megvalósítás ütemterve), VIII. (Projekt közbeszerzési tervének ütemterve), IX. (A költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok elektronikusan), X. (Helyszínrajzot/vázrajzot a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, kapcsolódó fotódokumentáció), XV. (Statikai szakvélemény, amennyiben releváns), XVI. (Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre, amennyiben releváns) mellékletei. 2) Az energetikai mellékletben a Fejlesztés előtti nyilatkozat II. segédtáblájában a villamos energia adatok felvezetése nem megfelelő, így felvezetésre kerülnek az energetikai melléklet I21.I22,I23 és J21, J22, J23 celláiba (fejlesztés előtti és utáni villamos energia adatok) az energetikai tanúsítványok adatai. A fejlesztés utáni állapotra negatív értékek is rögzítésre kerülnek az Energetikai melléklet jelenlegi formájában! Amennyiben az adott épületnél a tényleges fogyasztási adatok is szerepeltetésre kerülnek a táblázatban a negatív előjelű villamos energia állapot miatt, úgy azokat a T21, T22, T23 –es cellákban rögzítjük. A módosított energetikai melléklet újra benyújtásra kerül. 3) Aktualizálásra kerül az indikátor számítás táblázat villamos energia adatai a módosított energetikai táblázat értékeinek megfelelően, továbbá a módosult indikátor adatok a támogatási kérelemben javításra kerülnek. 4) Aktualizálásra kerül az indikátor számítás melléklet ÜHG fajlagos értékre vonatkozó része. 5) Nyilatkozat kerül benyújtásra a Felhívás előírásai szerint arról, hogy 5.1) a fenntartó/üzemeltető illetve az önkormányzat, a fejlesztendő épület támogatható funkció szerint működik (3.4.1.1/3), 5.2) a projekt illeszkedik a megyei jogú város által összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához (3.4.1.1/36)	1 350 000
2.	2017.12.15.	Engedélyezési eljárások lefolytatása és műszaki tervek elkészítése	1 950 000
3.	2018.02.28	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	550 000
4.	2018.06.29	Kivitelezés 50%-os készültsége	36 605 620



5.	2018.09.28	Kivitelezés 100%-os készültsége	36 605 620
6.	2018.11.30	Fejlesztéssel érintett létesítmények átadása projektzárás	2 937 500

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett
Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

P.H.

2017-12-01

Kelt: Nyíregyháza 2017. év hónap
... napján.



Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Komárominé Tarkó Nóra

P.H.

Szikszaýné
Debreczeni Gabriella

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap
... napján.

2017-12-01



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006
 Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	20,52 kW-os napelemes rendszer telepítése	Két helyszínen egyenként 10,26 kW teljesítményű, saját termelésre szolgáló 270 W-os napelemekből álló rendszer létesítése.	2	db	nem releváns
6.	Három telephely három épületének hőtechnikai korszerűsítése	Az összes határoló felület megfelel az optimalizált követelményszintnek, az épületek képesek a KNE szint teljesítésére.	3	db	nem releváns

NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyíregyháza, 2017. évi
 Kedvezményezett

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza,
 Nápkeri u. 12.
 P.H.
 2017-12-01

Kelt: Nyíregyháza 2017. év hónap
 ... napján.

Magyar Allamkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 Komárominé Tarkó Nóra P.H.
 Debreceni Csabai utca

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap
 ... napján
 2017-12-01

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.11.30.	80,6200	80,6200	80,6200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.11.30.	0,0000	80,6200	80,6200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.11.30.	0,0000	80,6200	80,6200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.11.30.	0,0000	80,6200	80,6200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.11.30.	0,0000	80,6200	80,6200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	0,0000	80,6200	80,6200
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.11.30.	294 949,0000	294 949,0000	294 949,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.11.30.	0,0000	294 949,0000	294 949,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.11.30.	0,0000	294 949,0000	294 949,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.11.30.	0,0000	294 949,0000	294 949,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.11.30.	0,0000	294 949,0000	294 949,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.11.30.	0,0000	294 949,0000	294 949,0000
Energiahatékonyság: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2018.11.30.	860,2700	860,2700	860,2700
Energiahatékonyság: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2019.11.30.	0,0000	860,2700	860,2700
Energiahatékonyság: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2020.11.30.	0,0000	860,2700	860,2700
Energiahatékonyság: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2021.11.30.	0,0000	860,2700	860,2700
Energiahatékonyság: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2022.11.30.	0,0000	860,2700	860,2700
Energiahatékonyság: A középületek által elért primer energia felhasználás csökkenése (GJ/év)	2023.11.30.	0,0000	860,2700	860,2700
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.11.30.	20,5200	20,5200	20,5200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.11.30.	0,0000	20,5200	20,5200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.11.30.	0,0000	20,5200	20,5200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.11.30.	0,0000	20,5200	20,5200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.11.30.	0,0000	20,5200	20,5200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.11.30.	0,0000	20,5200	20,5200

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.11.30.	73,8100	73,8100	73,8100	73,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.11.30.	0,0000	73,8100	73,8100	73,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.11.30.	0,0000	73,8100	73,8100	73,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.11.30.	0,0000	73,8100	73,8100	73,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.11.30.	0,0000	73,8100	73,8100	73,8100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.11.30.	0,0000	73,8100	73,8100	73,8100

NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

Nyíregyházi Távhőszolgáltató

Adószám: 14300 Nyíregyháza

2017-12-01

Nagykerti u. 12.

Kelt: Nyíregyháza 2017. év hónap

... napján.

Magyar Államkincstár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

Szükszayné

Debreczeni Gabriella

P.H.

Komlótoniné Tarkó Nóra

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap

... napján.

2017-12-01



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Alulírott, Joó László, mint a NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-16 keretében megvalósuló TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 azonosító számú projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés m) pontja alapján társaságunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12. P.H. 2017-12-01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján



L

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

.....
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett



NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

2017 -12- 01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján



L

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Építés	73 211 240	73 211 240	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	nem releváns

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

2017-12-01

Kelt: Nyíregyháza 2017. év hónap
... napján.Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Komárominé Tarkó Nóra P.H.

Szikszayné

Jehrezeni Gabriella

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap
... napján.

2017-12-01



PROJEKT HELYSZÍNE

4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. (Hrsz: 6304)
4400 Nyíregyháza, Család u. 19/a. (Hrsz: 22200/16)
4400 Nyíregyháza, Család u. 102. (Hrsz: 2769/4)

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság



Kedvezményezett
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

P.H.

2017 -12- 01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. három frekvenciált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú, az alkalmazotti létszám 90% feletti hányadának a munkahelyét adó épületének épületenergetikai korszerűsítésre irányul. A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága adja.

A projekt a pályázati kiírás célkitűzéseivel közvetlenül kapcsolódik, mindkét ágon: a fosszilis energiafelhasználás csökkentésével és a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével kapcsolódik.

A projekt hatására a fűtési hőfelhasználás a jelenleginek kevesebb, mint harmadára csökken. A megújuló energiahordozó hasznosítást napelemek biztosítják két helyszínen, a villamosenergia igény több mint tíz százalékát helyben előállítva.

A projekt helyszíneit a Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza belterületén lévő épületei adják, amelyek kora 45 év feletti, eredetileg más funkcióra épültek.

Központi irodaépület	DD	4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. hrsz. 6304
Örökösöldi telephely	II	4400 Nyíregyháza, Család u. 19/a. hrsz. 22200/16
Műszaki telephely	GG	4400 Nyíregyháza, Család u. 102. hrsz. 2769/4

A Központi irodaépület és az Örökösöldi telephely távfűtéses, a Műszaki telephely kondenzációs kazánnal fűtött, földgáz bázison. Az épületek határoló felületei többségében sem a jelenlegi, sem a költségoptimalizált követelményeknek nem felelnek meg. A három közül csak a Központi irodaépület rendelkezik megújuló energiahordozó hasznosítással.

A projekt keretében megvalósítani tervezett, felhívás szerinti intézkedések:

- külső határoló szerkezetek korszerűsítése (3.1.1.a.)
- háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából (3.1.1.d.)

Mind az energetika, mind az építész szakértők a teljeskörű hőtechnikai korszerűsítést javasolták, amely nem csak a pályázati feltételek, hanem a meglévő állapot, a rendelkezésre álló technológiák alapján is. A megújuló energiahordozó hasznosításra vonatkozóan egyedül a napelemes áramtermelés bizonyult célszerűnek.

A projekt keretében mindhárom épület nyílászárói – a néhány korszerű kivételével – cserére kerülnek, a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kapnak, a lapostetők, padlásfödémek hőszigetelése is megtörténik. A pinceszinti, alagsori, földszinti fűtetlen terek födémje szintén hőszigetelésre kerül. Az épületek tetőfelületei teljes mértékben kihasználásra kerülnek a fotovoltai villamosenergia termelésre.

A projekt megvalósításával mindhárom épület összesített energetikai jellemzője meghaladja a közel nulla energiaigényű szintet. A projekt révén 73,81 tonna/év CO₂ egyenértéknyi kibocsátás kerülhető el, a megújuló alapú energiatermelés 80,62 GJ/év mennyiséggel nő, a megtakarított fosszilis energiahordozó mennyisége 860,27 GJ/év.

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett



Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

2017-12-01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

NEM RELEVÁNS

.....
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett



Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

2017 -12- 01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA VALAMINT,
AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS

.....
**NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Kedvezményezett



Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
PH.
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

2017 - 12 - 01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján



h

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGEKET, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006


Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott Joó László, mint NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében eljáró személy a TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtáv hő Kft-nél” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszíro- zás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	64 709 240	0	64 709 240	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	4 351 000	0	4 351 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	4 151 000	0	4 151 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1 200 000	0	1 200 000	utófinanszírozás	-	-

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 950 000	0	1 950 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	300 000	0	300 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	550 000	0	550 000	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 214 575	0	1 214 575	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	285 425	0	285 425	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	100 000	0	100 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	325 000	0	325 000	utófinanszírozás	-	-

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	112 500	0	112 500	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	750 000	0	750 000	utófinanszírozás	-	-


NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
 Képviselet vezetője


 Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza,
 Népkert u. 12. **2017 -12- 01**

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM

Aláírási címpéldány:

Joó László ügyvezető igazgató (NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett



Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

2017 -12- 01

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján




L

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

A NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Népker t. 12.) ügyvezetője JOÓ LÁSZLÓ /született Csenger, 1962. január 18., anyja neve: Szarka Anna, 4400 Nyíregyháza, Dobos András utca 10. szám alatti lakos, a céget önállóan akként jegyezem, hogy a cég előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá nevemet az alábbi módon írom:


JOÓ LÁSZLÓ:



Dr. Petraskó István
Nyíregyházi Közjegyző
Nyíregyháza, Hősök tere 15. I/3 szám
34020/H/2537/2014/2. szám

-----TANUSÍTVÁNY-----
Alulírott Doktor Ihnát György, mint Doktor Petraskó István nyíregyházi közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy ezt az Aláírási címpéldányt - **miután az ügyfelet tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. §. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személyazonosságot igazoló okmány valódiságának ellenőrzéséről** - JOÓ LÁSZLÓ /született Csenger, 1962. január 18., anyja neve: Szarka Anna, 4400 Nyíregyháza, Dobos András utca 10. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 833534PA számú személyazonosító igazolványával igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.-----
Kelt: Nyíregyháza, 2014. (Kettőezer-tizennégy) szeptember 12. (tizenkettedik) napján. -----

Dr. Ihnát György
közjegyző-helyettes



Eredetivel mindenben
megegyező másolat
2017-12-01

Nyíregyháza



Handwritten signature and notes in blue ink.

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 79 998 740 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X	
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év hónap napján.

2017 - 12 - 01

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Joó László
Ügyvezető igazgató
Kedvezményezett

NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Napkert u. 12.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE