Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrél a NYIRTAVHO Kft. (adészam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Joo Laszld tigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyt
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrdl az

OutSys Szolgaltatéo Korlatolt Felelosségii Tarsasag (adoszam: 12459360-2-09, cégjegyzékszam:
09-09-018643, szamlaszam: OBERBANK AG 18400010 - 03535127 — 90100019, képv.: Molnar
Zsolt tigyvezetd) 4034 Debrecen, Vamospéresi ut 44. sz. alatti székhelyli gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott alulirott helyen €s napon az aldbbi feltételek
szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatasa a Nyirtivhé Kft-nél targydban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivés,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos dsszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzddést megeldzden lefolytatott kozbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerzdés hatalyba 1épésének feltétele az, hogy a
megrendeld 2021. évre szo0lo iizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az tizleti terv elfogadasardl a
Megrendeld a Vallalkozot 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kovetd nap a
szerz6dés hatalybalépésének kezdd napja.

2., A fentiek alapjan Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti tArgyh munka
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacidban, illetve
a Vallalkozd ajanlataban meghatarozott miszaki tartalom szerint, szerzddéses eldirasoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: L. rész: 4400 Nyiregyhaza, /frptid u. 71/A. Hrsz.: 6685/5

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozé a szerzédés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:
Villalkozoi dij: netto 11.823.642 Ft

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridore prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozé vallalja, hogy a vallalkozéi dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat kovetden a
Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a mtszaki dokumentacio olyan hidnyossagabdl
adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,
de a szerzddéskotést megel6z6en nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az
épitési beruhazas kifogastalan teljes kort kivitelezéséhez és a Vallalkozot terhelé egyéb
szerzOdéses kotelezettségek teljesitéséhez.
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Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas idétartama alatti arvaltozasboél ered6 vallalkozoi kockazatot,
vallalkozé1 hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatosagi felligyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozd
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban és az ajanlatban szerepl6 valamely munkarész végleges elmaradésa
esetén a vallalkozo nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoi dijra. Minden, a
Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerzodésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzddés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy arat,
akkor a szerz6do felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt kéltségvetési f6Osszesitében
szerepldé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzddéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozo feladata a vonatkozo jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfelelden, az eldirt muszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjelslt véghataridéig, valamint a jelen
Szerzédésben meghatarozott mennyiségben torténd teljes kort elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerzddésszerl teljesitésnek a feltételei.

A Vallalkozo f6 kotelezettsége a jelen szerzédésben meghatarozott munkaknak a vonatkozd
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miszaki el6irasokban, Vallalkozé altal megismert
tervekben, valamint a szerzddés szerinti munkékra vonatkozo miszaki specifikacioban eloirt
miiszaki tartalomban, mindségben ¢és meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzédésben
meghatarozott és a megjelolt teljesitési hataridoig térténd elvégzése.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet mddositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacid részét képezd
miiszaki eloirds, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezé miszaki tervdokumentaciot atvizsgalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

Vallalkozo a jelen szerzddés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzodésben foglalt feladat
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzodés targyat képezd feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Véllalkozo jelen szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerz0dés megkotésével kapcesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozo a vallalkozoi dijat ezen informaciok figyelembevételével, megfelelének itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a
sziikséges  kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miiszaki ¢és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten

vallalja. /
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Villalkozo jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informaciot és tajékoztatast a kozbeszerzés
targyat képezo kivitelezési munkékra vonatkozoan.

Fentiek alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kor(, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbél, vagy egyéb
— kiilonodsen szamitasi hibabol adodo — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

Villalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethet® okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel§ feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkozé részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési napldt ellendrizni,

c.) a szakfeliigyeletekkel egyiittmiikodni,

d.) a beépitésre keriil6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
kozott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozdval mindenkor egytittmiikodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetéségét biztositani.

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendel$ figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
sziikség esetén 18szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését
megeléz6en munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban
rogziteni,

b.) épitési naplo és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat foosszesitében rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegti, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamdn valik
felismerhet6vé, a kivitelezé késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a muszaki atadas idépontjara elbontasra
kertilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmugazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzOkonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) tizemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacid
miibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

) egyéb hatosagi, tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,




h.) a munka és kornyezetvédelmi el6irasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhaté zavartalan kozlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetének, a miiszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitidsokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturélis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolds alapjan a szerzédés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrdl) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok Kkitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Viéllalkoz6 kotelezettsége tovabbd, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat dllomanyban 1évé
megfeleld létszamu és szakmai Osszetételti szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak
teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig.

Villalkoz6 koteles olyan mennyiségii és szakmai Osszetételii szakembereket biztositani, hogy a
munka megfeleld szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellenérzése jelen szerzédés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Villalkoz6 koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviseldt vagy
felel6s miiszaki vezet6t a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkoz6 kotelezettsége tovabbd, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, dsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Viéllalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6z6en ellendrizze. A megvalosuld
létesitmény tervezett miszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo6 {6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése vagy az iitemezéstdl eltéréen a
Megrendel6i utasitas szerint megfeleld mennyiségii és mindségili anyagot szolgéltasson.

A Villalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabéalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozo koteles annak biztositdsara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Vallalkozo6 kdoteles a munkatertiletet folyamatosan tisztantartani és tevékenysége soran keletkezd
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozd koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kiviil (kozteriilet, épitési teriilet mas részei)
keletkez6d szennyezddések sajat koltségen torténd eltavolitasara. A keletkezett szennyezddés nem
Iépheti tul a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozo e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségére — a kovetkezd teljesitményt elszamold
szamlaba torténd beszamitas Gtjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.
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A munka befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet megtisztitani és onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelenthetd készre, illetéleg
nem vehetd at.

Vallalkozé a munkateriilettel kdzvetlen 6sszekottetésben allo utakat Gigy koteles hasznalni, hogy
azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozo6 a vonatkozd munkak kivitelezése soran az altala, vagy Vallalkozoéi éltal az
utakban, csatorna-halézatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmilvekben okozott
mindennem karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal eléirt mdédon és
hataridon beliil helyreallitani.

A Villalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A Vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilo6 munkarészek esetében a Vallalkozd koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a Megrendel6t értesiteni, és koteles
lehet6vé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgélja, megmérje és észrevételeit épitési napléban
rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési felelosség alol a Vallalkozot a
Megrendeld el6zetes ellenérzésének lefolytatdsa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar €s
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkéjanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Vallalkozo koteles a hatalyos munka-, baleset-, tiiz- és kornyezetvédelmi eldirasok betartasara €s
betartatasara. Munkabalesetet a Megrendelonek és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban el6irt oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitisara bizonylatolasdra. Uzemi balesetet a Megrendeldnek és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkozo a munkavégzés folyaman koteles betartani az alabbi jogszabalyokat:

o az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol;

o 44/2000. (XII.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal ¢és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol,

° 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

o 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi €s
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

° 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tizvédelmi szakvizsgaval 9sszefiiggd oktatasszervezésrodl és

a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol.
/
/7

)

5 S (Vg



9., Teljesitési hataridd: a szerzddés hatalyba 1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzddés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerz6do felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkoz6 kéoteles lehetové tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamara, hogy barmely ésszeri idopontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznélasra keriil6 anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendeld sziikségesnek latja, a
megfelel6sségre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo kételes
minden ésszer(i segitséget és eszk6zt megadni.

12., A Vallalkozo koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a mnaploban a
munkateriilet 4taddsakor feltlintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

Epitési napléba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérdl és képviseletében: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkozo részérdl: Molnar Zsolt, Berki Laszlo, Szabd Jozsef

Vallalkozo felel6s miiszaki vezet6je: Presits Robert Barnabas

A Megrendeld az utasitasait elsdsorban az é€pitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoéval. A Vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliill a naploban koteles
vélaszolni.

A Megrendeld fenntartja magdnak a jogot, hogy az alvéllalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellenérizni kételes.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A Villalkozé a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa vélaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében dtadja a
Megrendelonek. A miiszaki atadds- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irdsok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleléen
iranyaddak. A Véllalkoz6o a muszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Megrendel6t legaldbb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozo
teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott tizendt napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljards id6tartama alatt a Vallalkozo viseli a karfelel6sséget és a megvaldsult
beruhazas Orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendeldre a karveszély a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerzddés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzddésben
eloirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezdddik, és annak alapjan a
munkat a Megrendeld hiba és hianymentesen atveszi
e a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér sszegét a Vallalkozd /

megfizette. /4
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Vallalkozo kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagéaért, foleg azon
tételek esetében melyek nincsenek eldirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai allasa szerint hozzatartoznak a jelen szerzédés targyanak kifogastalan teljes kord
kivitelezéséhez és Vallalkozot terhel6 egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez

Az épitési miszaki ellenor az ellendrzést kvetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékér6l, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlazhat6 6sszeg mértékére.

Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Vallalkozd koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelonek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozo valamennyi mutbizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilondsen:

e beépitésre keriilt eszk6z6k hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki dtadas-atvétel napja szamit.
Ha a Vallalkozd neki felrohatdé okbdl a szerzddésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hataridot kovetd elsé naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a netto
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatéllyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo a késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a
Megrendeld részére, és csak ezt kovetéen nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkoz6 a Megrendelé hibdjabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, tigy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozoval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vallalkozd egyidejli késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kozolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

A szerzddés Vallalkozonak felrohatdo okbdl bekovetkezett lehetetlentilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a Megrendel6 egyoldalt (Vallalkozonak felrohatd okbol gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzddés egyéb, Vallalkozonak felrohato okbol bekovetkezett
meghiusuldsa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghiasulasi kotbér alapja a teljes nett6
vallalkozoi  dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendeld
igénybejelentésének Vallalkozd altali  atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités

Vallalkozo hibasan teljesit, ha a munkat- olyan okbol, amelyért felelés - nem megteleld
mennyiségben, mindségben végzi.

Hibds teljesités esetén a Vallalkozo a Megrendel6 felszdlitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridokon
beliil teljes koriien befejezni.



Amennyiben Vallalkozo a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitisat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségli, hataridejli javitasa téle el nem varhatd, Megrendel§ jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibas teljesitése esetére a
Megrendeld hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Vallalkozoval szemben. A hibds
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd vallalkozoi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitasaig, de maximum a hibas teljesitéssel
érintett nett6 vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendel$ azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotdl a szerzodésszert teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerzédésszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a hibas teljesitési
kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozo 4altal kiallitott szamldba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Viallalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben
Villalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel§
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani, illetve attél elallni és a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerz6désben vallalt id6ben teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési munkat, a nettd
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegli, azaz 591.182 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor Iép érvénybe 190 napos
idétartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositdsa a Vallalkozo részérdl ........................ nyijtdsdval
torténik, a ........................ okiratanak eredeti példanydat a Villalkozo a szerzddéskotéssel
egyidejiileg koteles atadnla a Megrendeld részére. A .......................-nak a szerzddés
megkotését/munkateriilet dataddasdt kovetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositasa a Vdallalkozo részérdl a teljesitési biztositék dsszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szamu szamldjdra dtutaldassal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalia a
Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkozo a
késedelmi kotbér sszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozo a
késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
osszegeébdl/készfizeld kezességet tartalmazo kotelezvény alapjdn/szamldjara befizetett dsszeghdl a
késedelemnek megfeleld kotbér Osszegét lehivni a Vallalkozo, vagy barmely maés személy
esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birosagi vagy valasztott birosagi
dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozd kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Villalkozo az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzédésben foglalt Osszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.



17., A jotallasi id6

Vallalkozo jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort, a Vallalkozo az altala beépitett
és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a joétallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Véllalkozé koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibéat, vagy az ilyen hiba &ltal a
munkaban okozott barmilyen kart.

Vallalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes kortien értendd
(épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkékra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idotartama a miikodést nem gatld hiba- és
hidnymentes miszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstol) 60 honapos iddtartam.
Vallalkozo vallalja a vallalt jotallasi idétartamon tuli, a gyartom{ altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idotartamokat.

Ha Vallalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasdhoz sziikséges
munkat a hiba tudomasara jutasatol szamitott 48 dran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 6ran beliil nem ad a javitasi munkakra iitemezést, Megrendeld jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozd koteles
Megrendelonek megtériteni.

18., A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentéacioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési
munkat, a nettd szerzddéses ar 5 %-anak megfeleld 6sszegii, azaz 591.182 Ft jotallasi biztositékot
koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt kovetden 1ép érvénybe azzal, hogy
az okirati formaban benyujtott biztositéknak a jotallasi idészak lejartanak napjan tal +45 napig kell
érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszolitas ellenére idében el nem
végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotdllasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl . v ee e e e YVUGtasaval torténik, a
. okiratanak eredeti példanydt a Vallalkozo az datadas-atvételi eljards sordn

koteles dtadnia a Megrendeld részére. A . e oo amnak az dtadas datvételi eljarast kovetd

jotallasi idészak lejartanak napjan tal +45 naplg kell ervenyesnek lennie

Vagy

A jotdllasi biztositék biztositasa a Villalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék osszegének a

Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam szamldjdara dtutaldssal

torténik. A jotdlldsi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék osszegét visszautalja a

Vallalkozo részére.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozd az 6t terheld jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a bankgarancia 6sszegébdl/készfizeté kezességet
tartalmazé kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett Osszegb6l a munkalatok elvégezéséhez
sziikséges kotbér Osszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo, vagy barmely mas személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen el6zetes birosagi, vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba a bank/biztosito és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank/biztosito/Vallalkozo részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkozé az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt dsszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.




19., Vallalkozo kijelenti, hogy 1.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 4.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhato, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi szerz6dés
maodositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendel6 jelen Szerz6dés
hatalya alatt, akdr a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerzédés elfogadott végosszege egydsszegi, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6d6 fél a szerz6désben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - véllalkozoi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegli eldleg
kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld
legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozénak. Az
eléleg bekérdt legkésobb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benyujtani, ellenkez6 esetben a Megrendeld ugy tekinti, hogy a Vallalkozé nem igényel el6leget.
Az elbleg az 1. részszamlabol kertil levonasra.

Vallalkozé a teljesités soran az épitési munkdk ellenértékérdl egy szakasz (a szerzddés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr altal igazolt 50 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando.

Ellenszolgaltatds kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozo esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az eldleget a jelen beruhdzashoz kell felhasznalni.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerz6dés a teljesités el6tt barmely
jogcimen megszlinne, akkor a még el nem szamolt elleget a Vallalkozd koteles a szerzddés
megsziinését eredményezd esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomadsszerzésétol
szamitott 15 naptari napon belil a Megrendeldnek hianytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkak szerzédésszerli elvégzése, amit miikodést nem gatld hiba- és hianymentes allapotban
torténd atadast rogzitdé miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv rogzit. A szamla ezt kovetden
bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfelel6 sszegben.

Kifizetésre a Vallalkozo altal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendelé altal torténd elfogadasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-dban eldirtaknak megfelelden, a szerzddésben meghatarozott, leigazolt
Osszegll, szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyi rendelkezés az el6bbieken tal: a Polgari Torvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatas megfizetése az aldbbi tamogatasbol torténik: ., Epiiletenergetikai korszerfisités
Jfolytatdsa a Nyirtavhd Kfi-nél” cimii, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.
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21., Képviselet:

A Megrendel6 miiszaki ellenore:
Név: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellendre:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros Dedk F. u. 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkozé felelds miszaki vezetdje:
Név: Presits Robert Barnabas
Cim: 4034 Debrecen, Félegyhazi Tamas u. 17.
Tel: +3630/985-2732

A miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatarozza meg, a
muszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelés muszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak,
hianyok kijavitdsanak hatarideje 30 napndl hosszabb nem lehet. A Véllalkozo személyzetének az
épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendel6 helyszini vezet6jének utasitasait.

A Villalkozonak atadott 6sszes tervek, dokumentéciok stb. a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatédak.

23., Egyéb feltételek:

A Villalkoz6 koteles betartani a Megrendeld altal a szerzodés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabol eredd esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzédést egyoldala nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerzodés megsziinésére vonatkozo polgéri jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkozo a
szerzOdésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6dd felek a felmondastol szamitott 60 napon beliil kozosen felmérnek, és egymassal
elszamolnak.

A Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokéoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkozd a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.
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24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozé eléirasok

A Viallalakozo teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkoz6 a szerz6dés megkdtésének iddpontjaban, majd — a késobb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. A Vallalkozo a
szerzOdés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak véltozasardl. A Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizard
okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerzodéskotést kovetéen - a szerzodéskotéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében - bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas teljesitése
miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozdval, és ha az
ajanlattevd az 0 alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.

A Megrendel6 az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok miikkodnek-e kdzre.

A Villalkozo az 4ltala igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a szolgaltatast maga végezte
volna.

A Villalkozé az alvallalkozdi felrohatdo magatartasa altal a Megrendelonek okozott barmely karért
teljes felelosséggel tartozik.

Az alvéllalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamléazhat jelen szerzodés alapjan.

A Villalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozokat,
egyéb kozremukodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése soran vagy azzal
Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas moédon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférheto, illetve nem kozérdekii adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendeld hivatali,
tizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzddésen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6do fél vagy a
nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas modon
jogutodlassal megsziinik.

26., Zaro rendelkezések
A jelen szerzddést a szerzddd felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6do feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerzodd felek kikotik a jelen
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jogligyletbol eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartdl fiiggéen a Nyiregyhdzi Jarasbirosag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerz6désben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL. torvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabélyok az iranyadok.

Szerzodd felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.

(Pa
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