Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrsl a NYIRTAVHO Kft. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Job Laszlo tigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyt
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol az

DCS-BAU  Epitéipari  Korlatolt  Felelosségii  Tarsasag  (ad6szam:24330710-2-15,
cégjegyzékszam:15-09-080663, szamlaszam: 10918001-00000064-51020011,  képv.:Feleki
Melinda tigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza Tiinde utca 12 sz. alatti székhelytli gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé) kozott alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek
szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatasa a Nyirtavhé Kft-nél targydban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkoz6 ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos 6sszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzddést megel6zoen lefolytatott kozbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerzddés hatalyba 1épésének feltétele az, hogy a
megrendeld 2021. évre szold tizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az iizleti terv elfogadasarol a
Megrendel6 a Vallalkozot 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kdvetd nap a
szerz6dés hatalybalépésének kezdd napja.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a fenti targyti munka
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacidban, illetve
a Vallalkozé ajanlataban meghatarozott muszaki tartalom szerint, szerzddéses elodirasoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: II. rész: 4400 Nyiregyhdza, Fazekas J. tér 24/A. Hrsz.: 22200/173/A

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozo a szerzédés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott véallalkozoéi dijra jogosult:
Vallalkozoi dij: netté 30.293.421 Ft

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabélyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoéi dijat a befejezési hatariddre prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozé vallalja, hogy a vallalkozoéi dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beaddsat kovetden a
Vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentacié olyan hianyossagabdl
adodik, melyet a vallalkozonak a tole elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,
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de a szerzddéskotést megeldzden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az
¢épitési beruhazas kifogastalan teljes korti kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzOdéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajéanlati ar tartalmazza a beruhdzas id6tartama alatti arvaltozasbol ered6 vallalkozoi kockézatot,
vallalkozo6i hasznot, valamint a dokumenticiéban, az atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges mindennemii feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatdsagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vaéllalkozoi dij alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges elmaradésa
esetén a vallalkoz6 nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoi dijra. Minden, a
Megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzddésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy arat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetési f66sszesitében
szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzddés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzédéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozé feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfeleloen, az el6irt miiszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjelolt véghatariddig, valamint a jelen
Szerzédésben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korli elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszer( teljesitésnek a feltételei.

A Villalkozo 6 kotelezettsége a jelen szerzddésben meghatarozott munkdknak a vonatkozd
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, muszaki eldirasokban, Vallalkozoé &ltal megismert
tervekben, valamint a szerzddés szerinti munkékra vonatkozé miiszaki specifikdcioban el6irt
muszaki tartalomban, mindségben ¢s meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzédésben
meghatarozott és a megjelolt teljesitési hatariddig torténd elvégzése.

A szerzddést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
muszaki eloirds, tervek, és drazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozé kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miiszaki tervdokumentaciot atvizsgalta és megvalositasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozé kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.



Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzédésben foglalt feladat
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzddés targyat képezd feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras sordn, illetve a
szerz6dés megkotésével kapcesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvéllalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri.
Vallalkozé a vallalkozoi dijat ezen informaciok figyelembevételével, megfelelonek itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a
sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, ¢és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
vallalja.

Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informaciot és tdjékoztatast a kdzbeszerzés
targyat képezo6 kivitelezési munkakra vonatkozdan.

Fentiek alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbol, vagy egyéb
— kiilondsen szamitasi hibabol addédéd — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

Viéllalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethet® okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel§ feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozd rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egytittmiikodni,

d.) a beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6zott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozoval mindenkor egytittmiikédni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, €s ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,

3

7 (TRly



sziikség esetén ldszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését
megel6zéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, ¢s ennek tényét az épitési naploban
régzitent,

b.) épitési napld és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
¢s fajtajanak folyamatos vezetése az €pitési naploban,

c.) az ajanlat f6osszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando6
jellegti, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelezo késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi 1étesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara elbontasra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmugazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése ¢és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) izemeltetéshez €s hianypdtlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentaciod
mibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatdsagi, tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani €s elszallitani,

J.) az épitmény rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznélatra alkalmassa valasakor (az épitOipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetének, a miszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitasokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzese,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miiszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerzodés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok Kkitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban 1évé
megfeleld 1étszamu és szakmai Gsszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétol annak
teljes folyamatéan keresztiil a befejezéséig.

Vallalkoz6 kételes olyan mennyiségli és szakmai Osszetételti szakembereket biztositani, hogy a
munka megfelel6 szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkozo koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviseldt vagy
felel6s miiszaki vezetdt a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.



Vallalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleldé mennyiségben, mindségben, Gsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a véllalkozésban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megeldézoen ellendrizze. A megvaldsulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkoz6 f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az titemezéstol eltéréen a
Megrendeldi utasitas szerint megfelelé mennyiségii €s mindségii anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozé koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az €pitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani és tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozd koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kiviil (kozteriilet, épitési teriilet mas részei)
keletkez6 szennyezOdések sajat koltségen torténd eltavolitdsara. A keletkezett szennyezd6dés nem
Iépheti tul a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozé e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére — a kovetkezo teljesitményt elszamold
szamlaba t6rténd beszamitas Gtjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozé koteles a munkateriiletet megtisztitani €s onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelenthet6 készre, illetoleg
nem vehetd &t.

Vallalkozé a munkateriilettel kdzvetlen Osszekottetésben alld utakat ugy koteles haszndlni, hogy
azok karosodasat megeldzze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozo a vonatkozé munkak kivitelezése soran az éltala, vagy Vallalkozoi altal az
utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott
mindennemt karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal eldirt modon és
hataridon beliil helyreéllitani.

A Vallalkozd kételes biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét.

A Vallalkozo6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészek esetében a Vallalkozo kételes az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6z6en a Megrendel6t értesiteni, és koteles
lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje ¢s észrevételeit épitési naploban
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rogzitse. Ha a Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran dertil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
¢s/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési felel6sség aldl a Vallalkozot a
Megrendel6 eldzetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkéjanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Vallalkoz6 koteles a hatdlyos munka-, baleset-, tiiz- és kornyezetvédelmi el6irasok betartisara és
betartatdsara. Munkabalesetet a Megrendelonek és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban eldirt oktatasok megszervezésére, és
lebonyolitasdra bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének ¢és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman koteles betartani az alabbi jogszabalyokat:

° az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol;

° 44/2000. (XII.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol;

o 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

° 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol,

o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zo6k és hasznédlatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

o 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval dsszefiiggd oktatasszervezésrol és
a tizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol.

9., Teljesitési hatarid6: a szerz6dés hatalyba l1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzddés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerzddo felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozo koteles lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamdra, hogy barmely ésszeri idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriild anyagok megtekinthetok, és ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozd vizsgéalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles
minden ésszerli segitséget és eszkozt megadni.

12., A Vallalkozo koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld épitési naplét folyamatosan
vezetni.



A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Epitési naploba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérol és képviseletében: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkoz6 részérdl: Feleki Melinda

Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezetdje: Neveld Janos

A Megrendelé az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozéval. A Vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliill a naploban kételes
valaszolni.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6irasai iranyadok.

13., A szerz6dés teljesitése

A Villalkozo a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki 4atadas- atvételi eljaras keretében 4tadja a
Megrendeldnek. A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elbirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirdsai megfelelen
irAnyaddak. A Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarol a Megrendel6t legalabb
15 nappal korabban kételes értesiteni készre jelentéssel. A Megrendel6 a szerzédés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozo
teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljards id6tartama alatt a Vallalkozo viseli a karfeleldsséget és a megvaldsult
beruhdzas 6rzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Villalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
e hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzédésben
eloirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezdodik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hianymentesen atveszi
e a Vaillalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a Vallalkozo
megfizette.

Villalkozé kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hidnytalansagaért, foleg azon
tételek esetében melyek nincsenek el6irva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokdsok és a
technika mai 4alldsa szerint hozzatartoznak a jelen szerz6dés targyanak kifogastalan teljes kori
kivitelezéséhez és Vallalkozdt terheld egyéb szerzodéses kotelezettségek teljesitéséhez.
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Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékér6l, mennyiségérél és mindségér6l, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlazhatd 6sszeg mértékére.

Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka &tvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznélatot.
Az 4tadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Villalkoz6 koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilonosen:

e Dbeépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypdtlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.

Ha a Vallalkozo neki felréhato okbol a szerzédésben a teljesitési hatarido tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendel6é az elmulasztott teljesitési hataridét kovetd elsé naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a
Megrendel6 részére, €s csak ezt kvetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkozé6 a Megrendeld hibajabdl akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Véllalkozo egyidejii késedelmét
kizéarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kdzolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attdl elallni és a meghitisulasi k6tbért érvényesiteni.

A szerz6dés Vallalkozonak felrohatd okbol bekovetkezett lehetetlentilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendeld egyoldalu (Vallalkozonak felréhatd okbol gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzddés egyéb, Vallalkozonak felréhaté okbdl bekovetkezett
meghitsuldsa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghitsulasi kotbér alapja a teljes nettd
vallalkozéi dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendel6
igénybejelentésének Vallalkozd altali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités
Vallalkozé hibasan teljesit, ha a munkat- olyan okbol, amelyért felelés - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi.



Hibas teljesités esetén a Vallalkozd a Megrendeld felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridékon
beliil teljes koriien befejezni.

Amennyiben Vallalkozo a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitdsat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségli, hataridejt javitasa tdle el nem varhatod, Megrendeld jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibas teljesitése esetére a
Megrendelé hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Vallalkozoval szemben. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd vallalkozoéi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitasaig, de maximum a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelé azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotol a szerzoédésszerti teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a hibas teljesitési
kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozd altal kiéllitott szamlaba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben
Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt idében teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési munkat, a nettd
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld 0sszegl, azaz 1.514.671 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe 190 napos
iddtartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl ........................ nyujtdsaval
torténik, a ........................ okiratdnak eredeti példanyat a Villalkozo a szerzdédéskotéssel
egyidejiileg kiteles dtadnia a Megrendelé részére. A ......................-nak a szerzddés
megkotését/munkateriilet dtaddsdat kovetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositasa a Vdllalkozo részérdl a teljesitési biztositék osszegének a
Megrendels CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam szamldjdara dtutaldassal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a
Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozd késedelembe esik, a Villalkozo a

késedelmi kotbér dsszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozé a

késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia

Osszegébdbl/készfizetd kezességet tartalmazo kitelezvény alapjan/szamldjdara befizetett osszegbdl a

késedelemnek megfelelé kotbér osszegét lehivni a Vallalkozo, vagy barmely maés személy
9 )
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esetleges kifogdsainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba az bank/biztosito és a Vallalkozd kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendeld altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Villalkozd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerz6désben foglalt Osszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi idé

Vallalkoz6 jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
¢s a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kor, a Véllalkozo az éltala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozd Aaltal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozé koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a
munkaban okozott barmilyen kart.

Viéllalkozot az altala végzett, a szerzodés targyaban meghatarozott munkdkra teljes koriien értendd
(épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idotartama a miikodést nem gatld hiba- és
hidnymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstdl) 60 honapos idétartam.
Véllalkozé vallalja a vallalt jotallasi idétartamon tuli, a gyartoml altal meghatdrozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha Vallalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasdhoz sziikséges
munkat a hiba tudomasdra jutasatol szamitott 48 6ran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitasi munkakra iitemezést, Megrendel6 jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles
Megrendelonek megtériteni.

18., A Villalkoz6 annak biztositdséra, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlatdban, valamint a
Jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerz6désben meghatarozott épitési
munkat, a nettd szerzodéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegli, azaz 1.514.671 Ft jotallasi
biztositékot koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt koveten 1ép érvénybe
azzal, hogy az okirati formaban benyujtott biztositéknak a jotallasi id6szak lejartanak napjan tul
+45 napig kell érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszdlitas ellenére
idében el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotdllasi biztositék biztositasa a Villalkozd részérdl bankgarancia nyijtdsdval torténik, a
io’tdlldsi bankgarancia okiratdnak eredeti példanydt a Villalkozd az ditadds-datvételi eljdrds sordn
koteles dtadnia a Megrendeld részére. A jotdlldsi bankgarancidnak az dtadds dtvételi eljdrdst
kovetd jotéllasi iddszak lejartanak napjan tul +45 napig kell érvényesnek lennie.

Vagy

A jotdllasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék oOsszegének a
Megrendelé CIB Banknal vezetett 10700048-04254706-52000001 szam szamldjdra dtutaldssal
torténik. A jotdllasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a
Villalkozo részére.
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Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult a bankgarancia 6sszegébol/készfizetd kezességet
tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett Osszegb6l a munkélatok elvégezéséhez
sziikséges kotbér osszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo, vagy barmely maés személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen el6zetes birdsagi, vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba a bank/biztosito és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank/biztositdé/Vallalkozo részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzdédésben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

19., Vallalkozé kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/karesemény ¢és legalabb 10.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhaté, a Megrendeldé kotelezheti a Vallalkozot a biztositdsi szerzédés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzédés
hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzodé fél a szerzédésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegl eléleg
kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill kifizeti a Vallalkozonak. Az
el6leg bekérdt legkésdbb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benydjtani, ellenkez6 esetben a Megrendel6 tgy tekinti, hogy a Vallalkoz6 nem igényel eléleget.
Az elbleg az 1. részszamlabol kertil levonasra.

Villalkozo a teljesités soran az épitési munkdk ellenértékérdl egy szakasz (a szerzédés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr altal igazolt 50 %-at elér6 teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando.

Ellenszolgaltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozé esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az elbleget a jelen beruhazashoz kell felhasznalni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzddés a teljesités eldtt barmely
jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eldleget a Vallalkozo koteles a szerzddés
megszinését eredményezd esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomasszerzésétol
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szamitott 15 naptari napon belil a Megrendeldonek hidnytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkak szerzddésszerli elvégzése, amit mitkodést nem gatlo hiba- és hidnymentes allapotban
torténd atadast rogzitdé miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt kdvetden
bocsathatod ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfelel6 6sszegben.

Kifizetésre a Vallalkozoé altal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendel6 altal torténd elfogadasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-aban eldirtaknak megfeleléen, a szerz6désben meghatarozott, leigazolt
Osszegll, szerzOdésszerl €s a jogszabalyoknak megfeleldé szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezés az eldbbieken tul: a Polgari Torvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatas megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,, Epiiletenergetikai korszerfisités
Jfolytatasa a Nyirtavhé Kfi-nél” cim(, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

A Megrendeld miiszaki ellendre:
Név: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellenore:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhdza-Oros Dedk F. u. 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkoz6 felel6s muszaki vezetdje:
Név: Nevel Janos
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros, Elet u. 55.
Tel: +3630/243-6282

A mtszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatarozza meg, a
miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelés miiszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatarozza meg, a felel6s muszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendeld a muszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgdlni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrdl a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fennallé hibak,
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hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkoz6 személyzetének az
épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendeld helyszini vezet6jének utasitasait.

A Viallalkozonak atadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatoak.

23., Egyéb feltételek:

A Villalkozo kételes betartani a Megrendel6 altal a szerzddés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabdl eredd esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzddést egyoldala nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerz6dés megsziinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkozé a
szerzddésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6dod felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kézosen felmérnek, és egymaéssal
elszamolnak.

A Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozoé eldirasok

A Vallalakozo teljesitésében koteles kozremiikédni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkozo a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozok
tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetoség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. A Vallalkozo a
szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eloirt kizéard
okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolaséban,
csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mads
alvallalkozd, ha a szerzOdéskotést kovetben - a szerzddéskotéskor elére nem lathatdé ok
kovetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithato hibas teljesitése
miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjeldlt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevé az 0 alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerzodd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.
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A Megrendeld az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok mikodnek-e kozre.

A Vallalkoz6 az éltala igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga végezte
volna.

A Vallalkoz6 az alvallalkozéi felréhaté magatartasa altal a Megrendelének okozott barmely karért

teljes felelosséggel tartozik.
Az alvéllalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és

nem szamladzhat jelen szerzodés alapjan.

A Vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdkat,
egyéb kozremiikoddket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzédés teljesitése soran vagy azzal
Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba kertilt), illetve mas modon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem ko6zérdekii adat, terv, informacio, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasdban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendel$ hivatali,
tizleti vagy egy¢b titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerz6désen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6d6 fél vagy a
nem természetes személy alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozdé szabalyok szerint mas moddon
jogutddlassal megsziinik.

26., Zaroé rendelkezések
A jelen szerzddést a szerz6dd felek kizarolag irdsban, kiilonos tekintettel a kdzbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6do feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyaldsok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétol szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dod felek kikotik a jelen
jogligyletbol eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartdl fiiggden a Nyiregyhazi Jarasbirdsag,
illetve a Nyiregyhdzi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzddésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013, évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az irdnyaddk.

Szerz6d6 felek a szerzddést, mint akaratuknak ¢és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.
o

Nyiregyhaza, 2021.aprilis 26.
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