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Epitési Szerzidés

Amely létrejout egyrészrol Arday Balazs ligvvezeté dltal képviselt. Nviregvhaza. Népkert u.
12. székhelvii NYIRTAVHO Nyiregvhazi Tavhoszolgaltato KFT (Cégjegvzékszama: 15-09-
061685 adoszama: 11241256-2-15. szamlaszama:  10700048-04254706-51100005). mint
mcgbizd. tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a T & T Konzorcium 2016-Leanyfalu. Moricz Zs. (t 34 (az ajanlatban hemijrot
konzorciumi megallapodds alapjin)

Konzorcium tagjai: Terra-21 Kft. 2016-Leanyfalu. Moéricz 7s. 1 34, székhelvii
(Cégjegyzékszama: 13-09-070748. adoszama: 12067541-2-13. szamlaszama: 10102103-
54556943-00000003).

Techtum Kft. 1118 Budapest, Torbagy u. 13. 1V/13. székhelyl_(Cégjegvzékszama: 01-09-
071559, adoszama: 10442540-2-43

Konzorcium vezeté: Terra-21 Kft. 2016-Leanyfalu. Moéricz Zs. Ut 34. sz¢khelva
(Cégregyzekszama: 13-09-070748. addészama: 12067541-2-13. szamlaszama: 10102103-
34556943-00000003). kozou (tovabbiakban egyiitt Vallakozd) alulirott napon és helven az
alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapiyjak. hogy kozbeszerzési cljards lefolyiatasa alapian a Kbt. 124. §-ra
tekintettel a KEOP-5.4.0/12-2013-0012 szami palyazat .Tavfiitési rendszer energetikai
korszerlsitése- Tavhé gerinevezetéki rekonstrukeid Nyiregvhizan™. targyaban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

lelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas.

- az ajanlati dokumentacid.

- a Vallalkozé ajaniata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras credményének irdasos dsszegzése

- Vallalkozok konzorciondlis megallapodasa

A felek megallapitiak. hogy jelen beruhdzds tamogatasival kapesolatban a  tamogatd
szervezel vészérdl dontés még nem sziiletett, ezért jelen szerzédés hatdlyba 1épésének feltéiele,
hogy a Megrendeld és a Tdmogatd Szervezet a beruhdzds vonatkozdsdban a tdmogatdsi
dontését meghozza. Amennyiben a Tamogatd Szervezer részérdl olyan dontds szidetik. hogy
Jelen beruhdzast nem tamogatja. ugy u felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés nem
1ép hatdlyba, a szerz6déskitéssel felmerilt kiltségeiket a felek maguk viselik.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli. Vallalkozo pedig elvallalja a fenti targyi munka
jelen szerzodésben rogzitett feltételekkel - 1. osztalyu minéségben — t6rténd kivitelezését az
ajanlati dokumentacioban. illetve a Vallalkozo ajanlatdban meghatarozott miiszaki tartalom
szerint. a szerzodéses eldirasoknak megfeleléen.

A munkavégzés helye: Nyiregyhaza, Vay Adam krt. 2.14.9-2.14.13 aknak kézott

3., A felek megéllapodnak abban. hogy a Vallalkozd a szerzédés alapjan az alabbiakban
meghatdrozott Véllalkozoi dijra jogosult:

\/éllalkozéi dij: 57.817.548 |1
AFA 15.610.738 I'1
Mindisszesen: 73.428.286 Ft

azaz: Hetvenharommillio négyszazhuszonnyolcezer ketidszaznyolevanhat forint
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A beruhdzis nem engedélykoteles tevékenvség.

A felek a vallalkozoi dijat a befejesési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanvarkém
hataroztdk meg. A Vallalkozo vallalja, hogy a dijon feliil tébbletmunka cimén semmilven
tovabbi kdltséget nem érvényesit. azaz az épitési szerz0dés megkotését kovetden a Vallatkozo
viseli annak jogkovetkezményét, amely a tervdokumenticié olvan manvossagabol adodik.
melyvet a Vallalkozonak a téle elvarhatd szakmat gondossiag mellett észletnie kellett volna. de
a szerzddéskotést megeldzden nem jelzett.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idétartama alatti arvaltozasbol credé vatlalkozoi
kockazatot. véllalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban. az atadott engedélvekben.
szakhatosagi dllasfoglalasokban és a miszaki leirasban cldirt feltételek teljesitéséhez
szitkséges koltségeket. illetve a beruhazas megvalodsitasdhoz sziikséges mindennemi feladat
clvégzeschez szitkséges valamennyi koltséget (kozvetlen  kéltségeket. anyagkdltségct.
gepkoltséget. fuvarozasi. rakodasi koltséget. munkadijat). Egyebekben a vallatkozéi dij
alapjaul szolgdlo koltségvetést a Vallalkozd kozbeszerzési cljarasban  adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajanlati dokumenticidban ¢és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradasa esctén a Vallalkozo nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozéi dijra.
A Vallalkozo kotelezettséget véllal arra. hogy arz ajanlatdhoz csatolt  koltségvetési
foosszesitoben szerepl6 valamennyi tételesen megadott drhoz a szerzodés teljesitéséiy koti
magat barmilven. a jelen szerzédéssel tsszefliggd egymas kozétti elszamolas soran.

Minden. a Megrendelé rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben megallapitott dijakon és
arakon. vagy abbol kiindulva kell értékelni. ha azonban a szerzddés nem tartalmaz
alkalmarzhaté dijat vagy arat. akkor a szerz8dé felek megegvezése szikséges részletes. tételes
ar- és értiékelemzés alapjan.

4., A Villalkozo jelen szerzddésben meghatérozott tartalommal. 1. osztalys igazolt
minéségben. hiba- és hidnymentesen. hataridében koteles teljesiteni. amelyek egviittesen a
szerzodésszeri teljesitésnek a feltételed.

A szerzOdést csak a Kbt. 132. §-ban meghatérozott feltételek fennalldsa esetén lehet
modositani.

3. A szerzodés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
muszaki leirdsok. tervek. engedélyck és drazatlan k6ltségvetés tartalmazza.

6., A Megrendel6 feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkateriilet atadasa a
Villalkozo részére. Az ¢épitési munkateriilet dtadasaval egyidejéileg meg kell nyitni az épitési
naplét és abban az atadas-atvételt - az idopont. a tevékenység é€s a munkaterilet
megjeldlésével - rogziteni kell.

7., A Megrendel6 jogosult és kiteles:

a.) a munkateriifetet munkavégzésre alkalmas allapotban. jegvzékonyvileg atadni.

b.) az épitést engedélvezési dokumentdciot atadni

¢.} az elvégzett munkat. épitési naplot ellendrizni.

d.} aszakfeliigyveletekkel egylittmiikédni.

¢.) a beépitésre kerlld anyagok kivalasztasdban részt venni. sziikség esetén (indokolt
paraméterck kozétt) mintat bekérni és donteni.

f.) aszerzodésszerien teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani. és cllenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni.

h.) a Vailalkozdval mindenkor egyiittimiikodni.



8., Véllalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni. az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgdlni. az esetleges hianyossagokkal kapesolatos észrevételeit Jegyzokonyvvben/épitési
naploban régziteni. ¢s ebben a Megrendeld figyehnét a hianvossagok megsziintetésére
felhivni. sziikség esetén ldszermentesiteni. a munkateriilet atvételét kovetden. a munkalatok
megkezdését megel6zoen munka- ¢s balesetvédelmi oktatast tartani., és ennck 1énvet az épitési
naploban régziteni.

b.} ¢pitési naplé megnyitdsa. ¢s az ¢épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségénck és fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban

¢.) az ajanlat {0osszesitében rogzitett munkanemek elvégzése. biztositani a szerzodéses
munkak efvégzéséhez a munkaerdt. arut. anyagolt. szerkezetet. stb.. legven az ideiglenes vagy
allando jellepd.

d.) a kivitelezési munka végréséhez szitkséges alappontok kitiizése.

¢.) ideiglenes felvonulasi Ictesitmények épitése. amelvek a miiszaki atadas idopontyara
elbontésra keriilnek.

f.) az ¢pitési engedélyben. szakhatosdgi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa és
Koltsépének viseldse.

g.) a kivitelezés ideje alatt a kézmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell. szilkség esetén
Szakfeliigycletek megrendelése ¢s ennek kaltségei. a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatok. mérési jegvzokonyvek kiallitdsa. az alkalmazott épitést termékek
megfelel6sségét igazold tantsitvanyok rendelkezésre bocsatasa.

h.) tzemelteicshez és hidnypotlasmentes miiszaki  dtadashoz  sziikséges valamennyi
dokumentacio. miibizonylat és hatésagi bizonylat beszerzése

1} egycb hatdsagi. lizemeltetési eldirasok betartasa. bizonylatolasa és annak kalisége.

J-} a szerzédésben meghatarozott tartalommal I osztalyi mindségben. illetve az epvéb
jogszabalyoknak és  kotelezden alkalmazando  cloirasoknak. tovabba  az cpitési-  &s
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszer( hasznalatot. lizembe
helyezést biztosito mindségben hiba- és hianymentesen a szerzédott munkat elvégezni.

k.) a munka ¢s kdmyezetvédelmi eléirasokat betartani. az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani. az €pités soran clvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

I.) az ¢pités soran keletkezd esetleges €pitési és bontasi hulladékot az ¢rvényben 1évé
jogszabalvok szerint kiteles kezeint, nyilvantartani és elszallitani.

m.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmassa valasakor (az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az
¢pittetonek. a miszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossigok megsziintetése. esetleges
garancialis javitdsok elvégezése.

n.} az epités sordn mar meglévo. illetve eldkeriilo természeti. kulturalis drokségl. épitészeti
értékek megpdrzése

0.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

p) a muszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzodés szerintt teljesitésrél (részieljesitésrdl) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére
torteénd eljuttatasa.

A Vallalkozd  koteles  biztositani  a  munkavédelmi, balesctvédelmi. vagvonvédelmi.
kornyvezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalvok betartasat. illetve az chhez szitkséges
feltételeket megteremteni. tovabba a Villalkozé kételes annak biztositisara. hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak. akik erre jogosultsaggal rendetkeznck.
¢s az Cpitesi napld altal igazoitan részt vesznek a napi munkaban. annak ellendrzésében és
iranyitasaban.



A Vallalkozo kételes biztositani (koltségtérités néikiil) a Megrendel6 és Megbizottja szamara,
hogy barmely idSpontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, Alvallalkozo tényleges
részvételét,

A Villalkoz6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, bontja le, és
koteles elszallitani legkésSbb a miiszaki atadas-atvétel lezérasaig.

A befedésre vagy eltakarisra keriild6 munkarészek esetében a Vallalkozé az eltakarasi
munkalatok megkezdésrol -legalabb 2 munkanappal megelézéen- a Megrendel6t koteles
Crtesiteni, €s koteles lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és
eszrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a Megrendel$ ezen kotelezettségének nem tesz
eleget, tgy a Villalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelGsséggel tartozik.

9., Villalkozé a szerzddés targyat képezé munka kivitelezését a munkateriilet atadasat kovetd
60 napon belul vallalja, melynek 2013. szeptember 30. napjéig a fiitési id6szak kezdése miatt
meg kell 6riénnie. A Vallalkozé koteles valamennyi létesitmény miszaki atadés-atvételi
eljarasat, probalizemét a fenti idGpontig teljesiteni. Amennyiben a palyazat tamogatoi dontését
kovetden nem 4ll rendelkezésére a Villalkozénak a munkak kivitelezésére 60 nap, ugy a
beruhazast 2014. aprilis 30. és szeptember 30. kozott kell megvalositani.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez szitkséges munkateriiletet leghamarabb a tamogatoi
dontésrol szold értesités kézhezvételével egyidejlileg a Vallalkozénak atadja, melyet a
szerz8d6 felek épitési naploban rogzitenek. Amennyiben a palyazat elbiralasat kovetéen nem 4ll
rendelkezésére a Vailalkozénak a munkak kivitelezésére 60 nap, tigy a munkaterilet atadasa
2014, aprilis 30. és 2014 jiinius 15. napja kdz6tt torténik.

I1., A Vallalkozé koteles lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviselGje szdmdara, hogy barmely ésszerii id6pontban
megtekinthesse az  épités  helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriils anyagok
megtekinthetk, és ott, ha azt a Megrendelé szitkségesnek latja, a megfelelésségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles minden ésszeri
segitséget és eszkdzt megadni.

12., A Villalkozo kételes a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni, ¢s az épitkezés terilletén tarolni ugy, hogy a beruhazé képviseldje szamara
hozzaférhetd helyen legyen.

A szerz6dS felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkaterilet atadasakor feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendel§ az utasitasait elsésorban az épitési naploba térténé bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A Villalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon belill a naploban kételes
vélaszolni.

A Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy az Alvéllalkozé(k) épitési naplgjaba
betekinthessen.

Az ¢pitest naplét 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelyb8l a Megrendeld 1
masolati példanyt kap.

Az ¢pitési naplot a Megrendel6 hetente legalébb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitesi naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zérobejegyzést a feleknek ala
kell irniuk.
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Az ¢pitési naplo helye a Vallalkozé helyvszini irodaja. ahol az ¢épitési naplo melleu legalabb
cgy példany epyeztetésre alkalmas allapotu és tartalmu kiviteli dokumentaciot. valamint a
vallalkozasi szerz6dés egy (mellckleteket is tartalmazé) példanvat érizni.

Amennyiben a megbizo nevében eljaro miszaki ellendr az ¢pitési naplohoz a munkateriileten
nem tud hozzaferni és ez intézkedésében akaddlyozza. a munkat leallithatja.

13., A jotallasi ido

Vallalkozo az ditala teljesitett épitési és szerelési munkara teljes kord atadas-atvétel
befejezesénck napjatol szamitott § éves idétartamra teljes kora jotallast vallal.

A jotallasi 1d6 alatt a megbizé utasitasara a Vallalkozo maradéktalanul kotcles a Jotallast
javitast elvégezni. Amennyiben a Villalkozo a felszolitast kéveté 0,5 oran belil a
munkalatokat nem kezdi meg. a Megrendeld a munkat mas Vallalkozoval elvégezteti.

A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anvagokra. illetve az elvégzett
munka minéségére terjed ki. A Villalkozo jotallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra. amelyekrél a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetesellencs hasznalat kdvetkezményeként.

14., A jotallasi biztositék

A Vallalkoz6 annak biztositasdra. hogy az ajanlati dokumentaciéban. ajanlataban. valamint a
Jelen szerzédésben vallalt mindségben. hibatlanul teljesitse a szerzédésben meghatarozotl
¢pitési munkdt. a nettd szerzédéses ar 5 %-anak megfeleld Gsszeel. azaz 2.890.877 Ft
jotallasi biztositékot koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt
kévetden Iép érvénybe 13 honapos idbtartamra. A jotallasi biztositék céhja a Vallalkozo ahal
felsz6litas ellenére idoben el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotallasi biziositék biziositdsa a Vallalkozo részérdl bankgarancia mujiasdval toriénik, o
Bank okiratanak eredeti példanydr o Villalkozo az dtadas-arvételi eljgrds sordn koteles
dadnia a Megrendeld részére. A bankgarancidnak az dradds anételi eljarast koverd 13
honapig kell rendelkezésre dlinia.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozd az &t terheld jotallasi
kotelezettsegének nem tesz eleget, uigy a Megrendeld jogosult ¢ bankgarancia asszegebdl a
munkalatok elvégezéschez sziikséges kotbér dsszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo.
vagy barmely mas személy esctleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen elozetes
birdsagi. vagy valasztott birdsagi dontés, tovabba az bank/biztosité és a Vallalkozo kozoti
jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a Megrendelé altal a bank/biztosito/Vallalkozo részére
megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Villalkozd az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet. a biztositéknak azonban a
szerzodéshen foglalt dsszegnek és iddtartamnak megfelelden folvamatosan rendelkezésre kell
allnia

15. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbér

A (eljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miszaki atadas-atvétel napja
Szamit.



Csoszerelési munkdk fogalma alatt az adott vezetékszakasz iizemen kiviil helyezésétdl az
ujboli iizembe helyezése kozotti idétartamot tekintik a felek, melybe nem tartozik bele a 72
Oras probaiizem idStartama.

Szerz0dd felek a Vallalkozo szerzédésszegd késedelme esetére késedelmi kotbér mértekét a
netto szerzddéses Osszeg 0,5 Yo-a/naptari napban hatarozzak meg, mig a csészerelési munkak
elvégzésének késedelme esetére a késedelmi kotbér mértékét a csdszerelési munkak nettd
szerzGdéses aranak 5 %-a/naptari napban hatdrozzik meg,

A Villalkozé annak biztositédsara, hogy az ajanlati dokumentaciéban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzédésben villalt és meghatdrozott épitési munkat idSben teljesitse, a netto
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegli, azaz 2.890.877 Ft teljesitési/késedelmi
biztositékot kételes vallalni. A teljesitési biztositék a Vallalkozo altal torténd munkateriilet
atvetelét kovetden 1ép érvénybe 75 napos idétartamra, ugyanigy kell eljarni akkor is, ha a
kivitelezés 2014. aprilis 30. napjat kdvetden kezd6dik meg.

A teljesitesi/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozé részérdl bankgarancia nyvujtasaval
tortenik, a Bank okiratinak eredeti példinydat a Vallalkozé a munkateriilet drvételével
egvidejiileg koteles dtadni a Megrendeld részére. A bankgaranciénak a Villalkozé altal
16rténd munkateriilet atvételét kivetd 75 napig kell rendelkezésre dlinia.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkozo a
kesedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a Megrendelé részére. Amennyiben a
Villalkozo a késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, lgy a Megrendeld jogosult a
bankgarancia Osszegébdl-a késedelemnek megfelels kotbér Osszegét lehivni a Villalkozé,
vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes
birdsagi vagy valasztott birdsagi déntés, tovabba az bank/biztosité és a Vallalkozd kozott
jogviszony barmilyen vizsgilata nélkiil a Megrendel§ altal a bank részére megkiildétt irdsos
telszolitas alapjan.

Amennyiben a csoszerelési munkak tekintetében késedelmi kotbérfizetési kotelezettsége
keletkezik a Vallalkozonak, és a kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
biztositékbol a kdtbér sszege lehivésra keriil. Ebben az esetben a Vallalkozé kételes 5 napon
belill a biztositék Gsszegét a lehivott kdtbér Gsszegével kiegésziteni.

A Vallalkozd csak a késedelmi kotbér altala, vagy biztositék utjan torténd megfizetését
kdvetben nydjthatja be végszamlajat (csdszerelési munkak esetén a kdvetkezé részszamlajat).

A Villalkozé az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

Amennyiben a Megrendelé a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kotelezettségének nem tesz
cleget, és a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a Villalkozd a Megrendeld hibajabol akadalyoztatva, vagy késleltetve
van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel$ a Vallalkozéval szemben kétbér
igényét nem érvényesitheti, a Megrendelé késedelme a Vallalkozo egyideji késedelmét
kizarja. Az akadéalyoztatas tényét irasban kételes a Vallalkozo kdzélni.

16. A meghitisulasi kotbér



Amennyiben a beruhdzas a Vallalkozonak felrdhaté okbdl meghivsul, a Vallalkozé
meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kStbér mértéke a nettd vallalasi ar 5 %-a.

A Villalkozo annak biztositasdra, hogy az ajanlati dokumentdciéban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt és meghatdrozott épitési munkat idében teljesitse, a nettod
szerzOdéses ar 5 %-anak megfelelé Osszegli, azaz 2.890.877 Ft teljesitési/meghitsulasi
biztositékot kételes vallalni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozé altal torténé munkaterilet atvételét kévetden 1ép érvénybe
75 napos id6tartamra, ugyanigy kell eljami akkor is,. ha a kivitelezés 2014. aprilis 30. napjat
kovetden kezdodik meg.

A teljesitesi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl bankgarancia nyijtasdaval t6rténik, a
Bank okiratanak eredeti példanvat a Villalkozé a munkateriilet dtvételével egvidejtileg
koteles atadni a Megrendeld részéve. A bankgarancidnak a Villalkozé dltal t6rténd
munkateriilet atvérelét kévetd 75 napig kell rendelkezésre dlinia,

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a szerzddés teljesitése meghitsul, ugy a
Megrendeld jogosult @ bankgarancia dsszegébdla kotbér 6sszegét lehivni a Vallalkozd, vagy
barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birosagi
vagy vélasztott birdsagi dontés, tovibba az bank/biztosité és a Vallalkozd kézétti jogviszony
barmilyen vizsgdlata nélkiil a Megrendel® altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas
alapjan.

A Villalkozé az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt &sszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
llnia

17., A Vallalkozo koteles a kivitelezés megvaldsitasat megelézden a tervezett befejezési
hataridé el6tt legalabb 15 nappal a Megrendelét irasban tajékoztatni az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségének idGpontjardl. A jelentés alapjan a Megrendels ezen idépontra biztositja
a hatosagok, szakhatosagok, egyéb kézremiikédé szervezetek részvételét az atadas-atvételi
eljarason.

18., Villalkozasi szerzédés teljesitésének tekinthetd, ha
- a szerz0dd felek kozott miiszaki atadas-atvételi eljaras hidnypotlas-mentesen
lezarult, ide értve a 72 6ras sikeres probaiizemet is
- a Vallalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a
Vallalkozd megfizette.

Az epitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérsl, mennyiségérdl és mindsegerdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato dsszeg mértékére.

A Megrendel6 a szerzGdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagaddsar6l legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errél szolo irasbeli értesités
kézhezvetelétd] szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A Megrendeld, amennyiben a Vallalkozd irasbeli értesitését (készre jelentés) kdvetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de huszonét nap alatt nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kateles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.



19., A Villalkozo kételezi magat. hogy a jelen szerzodés aldirasaval egy 1doben az
epithez¢sre vonatkozoan tcljes korii felelésség és vagyonbiztositast két. illetve meglévo
biztositasat az épitkezésre kiterjeszti.

20., Pénziigyi feltételek:
A Megrendeld jelen épitési munka pénziigvi fedezetével rendelkezik.

A Villalkozd a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaliatas 5 %-anak megfeleld dsszeq
clolegként toriénd kifizetését kérheti az épitési munkateriilet atadasit kaveté 15 napon beliil.
Reszszamlazasra az alabbiak szerint van tehetdség. A Vallalkozo részszamlat allithat ki av
alabbi litemezés szerint:

- az afa nclkiili szerzédéses ériék 25 %-ig megvalésulo teljesitésig.

- az afanélkili szerzédéses érték 70 %-ig megvalosulé teljesitésig.
Végszamla benydjtasa csak a szerzddésben foglalt mitszaki tartalom teljesitése utan
leheiséges. Amennyiben a Vallalkozo eloleget vesz igénybe. akkor az eléleg Osszege az ¢lso
részszamlaban keriil jovairasra,
A szamldk kifizetésének rendjére a Kbt 130, §-a. a 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet 12-
14. §-a. és az Art 36/A §-a vonatkozik.

21., Képviselet:

A Megrendelé miszaki ellendre:
Név:NYiRBER KFT. Nagylucskay [.aszl6
Cim:4400 Nyiregyhaza. Hunyadi u. 78/a
Tel: 42/433-722 Fax. 42/433-719 email: nvirberfaigmail.com

Villalkozo felelés muszaki vezetdje:
Név: Rikker Tibor
Cim: 2016 Leanyfalu. Moéricz Zs. 0t 34.
Tel: 061/270-3821. 0630/919-6327 Fax: 061/238-0570 email: terra2lf@terra2 | .hu

A Megrendei6 miszaki ellendrénck feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg. a miiszaki ellenor ezek alapjan kételes eljarni.

A Vallalkozo felelés miszaki vezetéiének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet
13-14. §-a hatarozza meg. a felelds miiszaki vezetd ezek alapjan koteles cljarni.

22., Megrendelé a miiszaki dladas-atvétel soran koteles a Vallalkozod teljesitését megvizsgalni.
€s az alapjan felfedezett hibakat. hianyokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét
megadni. Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokdnyvet vesznek fel.

Megrendel$ nem tagadhatja meg az dtvételt a szolgaltatas olvan jelentéktelen hibai. hianvat
miatt. melyek més hibakkal. hianvokkal dsszefliggésben. illetve kijavitasukkal. potlasukkal
jard munkak folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot (Ptk. 405, § 4)
bekezdése). Az dtadas-atvétel idején fenndalld hibak. hianyok kijavitasanak hatarideje 30
napnal hosszabb nem lehet.

A Vallalkozd  személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az €rvénves
szabalyokhoz. eldirdsokhoz. tovabbd teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
ulasitdsait.

A Vallalkozénak atadott 8sszes tervek. dokumentaciok stb. a Megrendelé  Kitejezett
hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatdk. sem a srerzédésen kiviil fel nem
hasznathatoak.



23., Utofelitlvizsgalat

A Pik. 405, § (5) bekezdésének megfelelden a szerzédé felek a miszaki dtadas - atvetel;
cljards sikeres befejezésétd] szamitott cgy éven beliil uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az
uto-feliilvizsgalati cljarast Megrendeld képviseloje késziti eld. és meghivia arra a Vallalkozot.
A meghivol az eljards megkezdésének napjat megelzs 8 nappal kell megkiildeni a
Vallalkozo részére az idikazben feltart hibak jegyzckével cgviitt.

24., Egyéb feltételek:

A Vallalkozo tudomasul veszi. hogy a beruhazas tekintetében palvazati eljaras volt
folyamatban, melynck nyertességére tekintettel a tamogatasi feltételcket a Vallalkozo koteles
betartani. ill. amennviben azok a Vallalkozéra olvan kotelezettséget ronak. amely jelen
szerzOdes tartalmat érinti. azt koteles tudomasul venni. A Vallalkozo kiteles betartani a
Megrendeld altal a szerzGdés targyat érintden adotl utasitasait. Jogértelmezési leiratait. Az
utasitasok. leiratok betartasabol eredé esetleges joghatranyok miatti felelosség a Megrendelot
lerheli.

A Megrendel6 jogosult jelen szerzédést egvoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani. mely
esetben a szerzddés megszinésére vonatkozé polgari jogi szabdlyokat kell alkalmarzni. A
Vallalkozo a szerzédésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt. mely munkdkat a szerzddé felek a felmondastél szamitott 60 napon belll kézosen
telmérnek. és egymassal elszamolnak.

A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olvan
hawridovel. amely Ichetové teszi. hogy a szerzodeéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

aj a Vallalkozod tarsasagaban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag. amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

h) a Villalkozo kizvelelten vagy kizvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasagban.
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozot! feltételcknek.

A fenti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzodés megszinése elott mar teljesitett
szolgaltatds szerzddésszerh pénzbeli ellenérickére jogosult.

25., Alvallalkozokra vonatkozo eléirasok

A Vallalakozo teljesitésében kiteles kézremikodni az olyan Alvallalkozé és szakember.
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlatlevé alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan - akar a korabban
megjeldlt Alvallalkozo helvett igénybe venni kivant — Alvallalkozd bevondsat bejelenteni.
amelyet az ajdnlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel cgyltt nvilatkoznia kell arrdl js.
hogy az dltala igénybe venni kivant Alvallalkozo nem all a Kbt 56. § szerinti kizaro okok
hatalya alatt.

Az olyan Alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban ¢ bekezdésben: Alvallalkozo) helvett.
aki vagy amely a kozbeszerzési cljarasban részi vett az ajanlattevo  alkalmassaganak
igazoldsaban. csak a Megrendelé hozzdjarulasaval és abban az esetben vehel részt a



teljesitésben mas Alvallalkozo, ha a szerzodéskoteést kovelden - a szerzodéskotéskor elére
nem lathatdo ok kovetkeztében - beallott I¢nyeges kériilmény, vagy az Alvallalkozé
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy részc nem lenne teljesithetd a
megjeldlt Alvallalkozoval. és ha az ajénlattevd az 0 Alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelménveknek. melyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a
kizbeszerzési eljarasban az adott Alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

A Megrendeld az épitési naplod adatat alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megtelelé Alvallalkozok miikodnek-e kozre.

A Vallalkozd az altala igénybe vett Alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgaitatast maga
vegezte volna.

A Villalkozo az Alvéllalkozoi felrohato magatartasa dltal a Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelossépgel tartozik.

Az Alvillalkozo nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem i gazolhat vissza megrendelést.
¢s nem szamlazhat jelen szerzodés alapjan.

A Vallalkozot. illetve minden alkalmazottjat. illetve az altala a teljesitésbe  bevont
Alvillalkozokat, egyéb kozremikodéket titoktartasi kdlelezettség terheli a szerzidés
teljesitése soran vagy azzal Ssszefiigeésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt).
illetve mas mddon megismert minden olyan. nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem
kozérdeki adat, terv, informacio, okmany. dokumentum tartalma vonatkozasaban. amelynck
nyilvanossagra hozatala a Megrendel hivatali. tizletj vagy egyeb titkait sértené,

26., Jogutodlas

A szerzGdcsen alapuld teljesitési kotclezettséget teljesitheti a Villalkozo. vagy a ncm
természetes személy Alvaltalkozod jogutédja, ha ezek valamelyike. mint gazdasdgi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megszinik.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra. hogy nem fizet. illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket. melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel. és melyek a
Vallalkozo adokételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

A Villalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra. hogy a szerzédés teljesitésénck teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetové teszi és a Kbt.
125.§ (5) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésekre
vonatkozo. valamint egyéb hatélyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

SzerzGdo felek a szerzédést. mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
Jovahagyolag alairtak.

Nyiregyhdza. 2013, juljds 03.
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