Fovallalkozoi Szerzodés

Amely I€étrej6tt egyrészrél Arday Balazs ligyvezetd igazgatd dltal képviselt, Nyiregyhaza,
Népkert u. 12. sz. alatti székhelyti NYIRTAVHO KFT (Cégjegyzékszam: Cg.15-09-061685,
adoszama: 11241256-2-15), mint megrendeld, tovabbiakban megrendeld

mésrészr6l a Vékony Gyorgy altal képviselt Nyiregyhdza, Jég u. 2. székhelytt HOTRANSZ
KFT (Cégjegyzékszama: Cg.15-09-060986, adoszama: 1057 6335-2-15), mint vallalkozo,
tovabbiakban villalkozé kdzott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

L., A felek megallapitjak, hogy kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan — figyelemmel a Kbt
124, §-dra is — ,Tavfiitési rendszer energetikai korszeriisitése” targyaban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- a Kozbeszerzési Ertesitében megjelent ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozé ajanlata és annak mellékletei,

- a kdzbeszerzési eljaras eredményének irdsos 6sszegzése.

2., A fentiek alapjan megrendel6 megrendeli, véllalkozo pedig elvallalja a fenti targy munka
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel — I. osztaly(i minéségben — torténd kivitelezését az
ajanlati dokumentacioban, illetve a vallalkoz6 ajanlataban meghatérozott miiszaki tartalom
szerint, szerzodéses eldirasoknak megfeleléen.

3., A felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozo a szerzédés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozoi dijra jogosult:

Yéllalkozéi dij: 74.501.358,-Ft
AFA : 20.115.367,-Ft
Minddosszesen: 94.616.725,-I't

azaz: kilencvennégy millio hatszaztizenhat ezer hétszazhuszonét forint
A beruhédzas nem engedélykoteles tevékenység.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hatéridére prognosztizalt régzitett atalanyarként
hatdroztak meg. A vallalkozo vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit.

Az ajanlati 4r tartalmazza a beruhdzas idétartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, véllalkoz6i hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi dllasfoglalasokban ¢és a miszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziikséges mindennemti feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget.

Az ajanlati dokumentacioban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradésa esetén a vallalkozd nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozéi dijra.
A villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az ajanlatidhoz csatolt kéltségvetési
[6sszesitében szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz 2012. augusztus 31. napjdig
koti magat barmilyen, a jelen szerzédéssel 6sszefiiggd egymas kozotti elszamolds soran.

Minden, a megrendelé rendelésére elhagyott munkét a szerzédésben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz



alkalmazhato dijat vagy arat, akkor a szerzédé felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- €s értékelemzés alapjan.,

4., A villalkozo jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal, 1. osztalyt igazolt
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridoében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszer(i teljesitésnek a feltételei.

Jelen szerzédést a felek kizarolag a Kbt. 132. §-dban meghatarozott esetekben modosithatjak.

5., A szerzddés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumentécio részét képezd
tervek, engedélyek, miszaki leirdsok és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

6., A megrendeld feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkateriilet dtaddsa a
vallalkozo részére. A munkateriilet atadasaval egyidejlileg a felek kotelesek az épitési naplot
megnyitni.

7., A megrendelo jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentaciot atadni,

c.) az elvégzett munkat, épitési napldt ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egyiittm{iksdni,

e.) a beépitésre keriilé anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és dénteni,

f.) aszerzédésszerlien teljesitett munkat atvenni,

g.) az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellendrizni, a teljesitett munka
ellenértékének szerzédés szerinti kifizetését kezdeményezni,

h.) a véllalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

8., A villalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valoé alkalmassagat
megvizsgdlni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére
felhivni,

b.) a munkanemek elvégzése, biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerét,
arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegt,

¢.) egyéb ajanlati dokumentdcidban régzitett engedély megszerzése,

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara
elbontasra keriilnek,

f.) az esetleges szakhatosagi allasfoglaldsokban leirtak maradéktalan betartésa és koltségének
viselése,

g.) kivitelezés teljes idotartama alatt a megrendelé zavartalan HMV szolgaltatdsahoz
sziikséges feltételek biztositasa,

h.) a kivitelezés ideje alatt a kdzmigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfelligyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyz6kdnyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

i.) a kivitelezés ideje alatt az esetlegesen sziikséges Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek
koltségei,

J.) lzemeltetéshez ¢és hidnypotlasmentes miszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
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soran a berendezések, rendszerek mikodési probdja és lapasztelt rendellenességek,
hianyossagok megsziintetése, sziikség esetén a proba megismétlése,

k) egyéb hatosagi, tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

1.) a szerzddésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hidanyaban DIN) szerinti I.
osztalyd mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazandd
eldirasoknak, tovabba az épitési- és szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a
rendeltetésszerii hasznalatot, tizembe helyezést biztositdé mindségben hiba- és hidnymentesen
a szerzOdott munkat elvégezni,

m.) a munka és koérnyezetvédelmi eldirdsokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhatd zavartalan koézlekedést biztositani, a munkateriilet
Orzését biztositani,

n.) az épités sordn keletkezo esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint kételes kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

0.) az épitmény rendeltetésszerli ¢és biztonsagos haszndlatra alkalmassa vélasakor (az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az
épittetének, a miiszaki atadds-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges
garancialis javitasokat elvégezni.

A villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a vallalkozé koteles biztositani azt, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartdézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
€s az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellendrzésében és
iranyitasaban,

A villalkozé koteles biztositani (kdltségtérités nélkiil) a megrendel6 és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozo tényleges
részvételét.

A vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakardsra keriild6 munkarészek esetében a vdllalkozé az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a megrendel6t értesiteni, és
koteles lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgélja, megmeérje és észrevételeit épitési
naploban régzitse. Ha a megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

9., A vallalkozé a szerzodés targyat képezé munka kivitelezését 2012. augusztus 31-ig
vallalja. A vallalkozo kételes valamennyi létesitmény miiszaki dtadas-atvételi eljarasat a fenti
id6pontig teljesiteni.

10., A megrendelé a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet legkésobb 2012. julius 01.
napjan a véllalkozonak atadja, melyet a szerz6dé felek épitési naploban régzitenek.

11., A villalkozo koteles lehetévé tenni a megrendels, vagy egy altala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseloje szadmara, hogy barmely ésszerli id6pontban
megtekinthesse az ¢épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndlasra keriild anyagok
megtekinthetok, és ott, ha azt a megrendelé sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozo



vizsgilatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a vallalkozo koteles minden ésszeri
segitségel és eszkozt megadni.

12., A véllalkoz6 koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni, és az épitkezés teriiletén tarolni ugy, hogy a beruhazo képviseldje szamara
hozzaférhetd helyen legyen.

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzesek,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak,

A megrendeld az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba (6rténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban koteles
valaszolni.

A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozé(k) épitési napldjaba
betekinthessen.

Az épitési naplot 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelyb6l a megrendeld 1
masolati példanyt kap.

Az épitési naplot a megrendeld legalabb 10 naponta ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zarobejegyzést a feleknek ala
kell irniuk.

Az épitési napld helye a véllalkozo helyszini irodaja, ahol az épitési naplé mellett legalabb
egy példany egyeztetésre alkalmas éllapoti és tartalmu kiviteli dokumentéciot, valamint a
vallalkozési szerzodés egy (mellékleteket is tartalmazo) példanyat érizni.

Amennyiben a megbiz6 nevében eljardé miiszaki ellendr az épitési naplohoz a munkateriileten
nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkat leallithatja.

13., A jotallasi ido

A vallalkozo az altala teljesitett épitési és szerelési munkéara teljes kori atadds-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 5 éves id6tartamra teljes korii jotallast vallal.

A jotallasi id6 alatt a megbizd utasitisara a véllalkozd maradéktalanul kételes a jotallési
javitast elvégezni. Amennyiben a vallalkozo6 0,5 6ran beliil a munkalatokat nem kezdi meg, a
megrendel6 a munkat mas vallalkozoval elvégezteti.

A villalkozd jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekrdl a vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

A vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentéacioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzédésben meghatéarozott
épitési munkat, a nettd szerzédéses ar 5 %-anak megfelelé Gsszegii, azaz 3.725.068,-I't
jotallasi biztositékot koteles vdllalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt
kovetden 1ép érvénybe 60 hénapos idétartamra. A jotallasi biztositék célja a vallalkozo altal
felszolitas ellenére idében el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa,

A jotallasi biztositék biztositdsa a vallalkozo részérél bankgarancia nydjtasaval torténik, a
bankgarancia okiratanak eredeti példanyat a vallalkozo az atadas-atvételi eljaras soran koteles
atadnia a megrendeld részére. A bankgarancianak az atadas atvételi eljarast kovetoé 60
hénapig kell rendelkezésre allnia.



Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a vallalkozo az 0Ot terheld jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget, igy a megrendeld jogosult a bankgarancia ¢sszegébdl a
munkalatokat elvégeztetni.

A vallalkozd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

14.  Késedelmes vagy hibas teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja
szamit.

A szerz6do felek a véllalkozo szerzddésszegd késedelme esetére késedelmi kotbér mértékét
372.507,-Ft/naptari napban hatarozzak meg.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér dsszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kivetden nytjthatja be végszamlajat,

Amennyiben a megrendeld a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kotelezettségének nem tesz
eleget, €s a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a vallalkozé a megrendel6 hibajabol akadalyoztatva, vagy késleltetve
van, Ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendeld a vallalkozéval szemben kotbér
igényét nem érvényesitheti, a megrendelé késedelme a vallalkozd egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban kételes a vallalkozé kozolni.

Amennyiben a beruhazas a vallalkozonak felrohaté okbol meghiusul, a vallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a netto vallalasi ar 5 %o-a.
A villalkoz6 kételes a kivitelezés megvalositasat megelézéen a tervezett befejezési hatarido
elott legalabb 15 nappal a megrendel6t irdasban tajékoztatni az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségének idopontjardl. A jelentés alapjan a megrendeld ezen idépontra biztositja a
hatosagok, szakhatosagok, egyéb kozremiikodd szervezetek részvételét az atadas-atvételi
eljarason.

15., Villalkozasi szerzodés teljesitettnek tekinthetd, ha
- a szerz0do felek kozott miszaki atadas-atvételi eljaras hidnypdtlas-mentesen
lezarult,
- a vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét a
vallalkozé megfizette,
- a 72 oras prébalizem, vagy az tizemi prébak hianymentesen lezarulnak.

Az ¢pitési miszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
¢épitdipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérol és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.

A megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésdbb a vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szold irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a véllalkozé irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de huszonét nap alatt nem
fejezi be, a vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.
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16., A vallalkozé kételezi magét, hogy a jelen szerzddés alairasaval egy idoében az épitkezésre
vonatkozdan az ajanlati dokumentécio szerinti teljes kori felelosség és vagyonbiztositast kot,
illetve meglévo biztositasat az épitkezésre kiterjeszti.

17., Pénziigyi feltételelk:

A nyertes ajanlattevo a szerzddésben foglalt netto ellenszolgaltatas 5 %-ig eléleg megfizetését
kérheti, egyebekben részszamlazasra nincs lehetdség.

A szamlak kifizetésének rendjére a Kbt. 130. §-a, 306/2011. (XIL. 23.) Kormanyrendelet 12-
14, §-a, Art 36/A §-a vonatkozik.

18., Képviselet:

A megrendel6 a kivitelezést a miiszaki ellenérzés Gtjan ellendrzi.
Név: Zomborszki Péter
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4.
Tel:42/451-665

Vallalkozo:
Név: Papp Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Jég u. 2.
Tel:42/408-429

A megrendeld miszaki ellenorének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan kételes eljarni.

A vallalkozo felelés miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (I1X.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezet6 ezek alapjan koteles eljarni.

19., A megrendelé a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a vallalkozo teljesitését
megvizsgalni, és az alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitasanak, potlasanak
hataridejét megadni. Az atadas-atvételi eljarasrol a felek jegyzokoényvet vesznek fel.

A megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkdk folytan nem akadélyozzak a rendeltetésszerti haszndlatot (Ptk. 405. § (4)
bekezdése). Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 30
napnal hosszabb nem lehet,

A villalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a megrendeld helyszini vezetdjének
utasitasait.

A vallalkozonak atadott ©sszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzédésen kivill fel nem
hasznalhatoak.

20., Utofeliilvizsgalat
A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelden a szerz6d6 felek a miiszaki atadas — atvételi

eljaras sikeres befejezésétél szamitott egy éven beliil uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az
uto-feliilvizsgalati eljarast megrendeld képviseloje késziti eld, és meghivja arra a vallalkozot.



A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzo 8 nappal kell megkiildeni a véllalkozo
részére az idokdzben feltart hibak jegyzékével egyiitt.

21., Egyéb feltételek:

A vallalkozd tudomésul veszi, hogy a beruhdzas tekintetében pdlyazati eljaras volt
folyamatban, melynek nyertességére tekintettel a timogatasi feltételeket a vallalkozo koteles
betartani, ill. amennyiben azok a vallalkozdéra olyan kotelezettséget ronak, amely jelen
szerzodés tartalmat érinti, azt koteles tudomasul venni. A vallalkozd koteles betartani a
megrendeld altal a szerzédés targyat érintéen adott utasitasait, jogértelmezési leiratait. Az
utasitasok, leiratok betartasabol eredé esetleges joghatranyok miatti felelosség a megrendel6t
terheli.

A megrendel§ jogosult jelen szerzddést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzddés megsziinésére vonatkozé polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni.

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a vallalkozo tarsasdgaban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A vallalkozd a szerz6désszertien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkakat a szerz6d6 felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kdzdsen
felmérnek, €s egymassal elszamolnak.

A villalkozd garantélja, hogy az éltala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak ¢és el6irasoknak, valamint a szerzodésben régzitett igényeknek megfelel, és a
szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

A tervdokumentaciotol eltérd anyagot vallalkozé csak a megrendeld eldzetes irasbeli
hozzajarulasa — a kézosen elfogadott arkiilonbozet — alapjan épitheti be. Egyebekben barmely,
a tervtol eltérd kivitelezés csak a beruhazo eldzetes irasbeli hozzajarulasaval valosithato meg.

22., Alvallalkozékra vonatkozé eldirdsok:

A viéllalakozé teljesitésében koteles kzremiikddni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazoldsaban. Az ajanlattevo
kételes az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelélt alvéllalkozo
helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem
nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatélya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasdban,
csak a megrendeld hozzijarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvillalkozd, ha a szerzOdéskotést kovetden - a szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok



kovetkeztében - bedllott [ényeges kdriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithaté hibas teljesitése
miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvéllalkozoval, és ha
az ajanlattevé az 0 alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melycknek az ajdnlattevoként szerz8dé fél a kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

A megrendel6 az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfelelé
alvallalkozok miikodnek-e kozre.

A vallalkozo az éltala igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.

A vallalkozo az alvallalkozoi felrohaté magatartasa éltal a megrendelének okozott barmely
karért teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvallalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
¢s nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A villalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikbdéket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzédés teljesitése
soran vagy azzal Gsszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
modon megismert minden olyan, nem nyilvdnosan hozzaférheté, illetve nem kdzérdeki adat,
terv, informdcio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendel® hivatali, {izleti vagy egyéb titkait sértené.

26., Jogutiodlis

A szerzddésen alapuld teljesitési kitelezettséget teljesitheti a véllalkozo, vagy a nem természetes
személy alvéllalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a
szervezet jogutddlassal megsziinik.

A villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a véllalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A villalkozo kdtelezettséget vallal tovabbé arra, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes idtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt 125. § (5)

bekezdés szerinti tigyletekrdl a megrendelét haladéktalanul értesiti.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb hatalyos
Jjogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szerzédo felek a szerzodést, mint akaratuknak és n rilatkozataiknak mindenben megegyezot
yuatko: .
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