Keretmegallapodas

Amely létrejott egyrészrél Joo Laszlo tigyvezetd igazgato dltal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert
u. 12. sz. alatti székhelyli NYIRTAVHO KFT, (Cégjegyzékszama: 15-09-061685 addszama:
11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005), mint Megrendeld,
tovabbiakban Megrendelé

masrészrol Vékony Gyorgy iigyvezeté altal képviselt, Nyiregyhaza, Jég u. 2. székhelyi
HOTRANSZ KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-060986, adoszama: 10576335-2-15,
szamlaszama: 12042809-00170686-00100005), mint Vallalkozo, tovabbiakban Vallalkozé
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel a tavhévezeték épitése, felujitisa, javitasa, karbantartdsa, valamint hékdzpontok
épiiletgépészeti és villamos munkainak elvégzése targyaban az alabbi keretmegallapodast kotik.
Jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos 6sszegzése.

2., A munkavégzés helye: Nyiregyhazi Tavhdszolgaltato Kft. altal nyujtott szolgaltatds teriilete.

3., A keretmegallapodas teljesitése soran a keretmegallapodasos eljards mésodik részében
ajanlattételi felhivas keriil megkiildésre a keretmegallapodasban részt vevd felek részre, azon
eljarasban az ajanlattevd a keretmegallapodasban foglaltakhoz képest a részszempontok szerinti
értékelésre keriilé tartalmi elemekre vonatkozéan a véllalkozé azonos, vagy kedvezobb
ajanlatot tehet.

4., Az ajanlatkérd nem koteles az eljarast masodik részét lefolytatni, és ajanlattételi felhivast
kiildeni abban az esetben, ha a keretmegallapodas megkdotését kovetden — altala elGre nem
lathato és elharithatatlan ok koévetkeztében — beéllott lényeges koriilmény miatt a szerzodés
(szerzddések) megkotésére, illetoleg a megkotott szerzodés teljesitésére nem lenne képes.
Ebben az esetben az ajanlatkéronek haladéktalanul értesitenie kell a keretmegallapodast kotott
ajanlattevoket.

5., Jelen keretmegallapodast a felek kizarolag Kbt. 141. §-ban meghatarozott esetekben
modosithatjak. A megrendeld kiilon felhivja a vallalkozo figyelmét a Kbt. 141. § (2) bekezdés
b.) pontjara, mely szerint a szerzddés kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil modosithato, ha a
modositas eredményeképpen az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti szerzodéses €rtek
15 %-at.

Az alabbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil all6 — egyik félnek sem felréhato —
koriilményekként mentesitik a Feleket jelen megallapodas alapjan terheld kotelmeik teljesitése
alol a koriilmény fennallasianak idotartamara, feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen
megallapodads alairasat kovetoen jonnek létre, illetdleg a jelen megallapodas alairasat
megel6zéen jottek létre, am kovetkezményeik — melyek meggatoljak vagy késleltetik a
szerzOdés teljesitését — az emlitett idépontban még nem voltak eldre lathatoak, igy kiillondsen:

(D) természeti katasztrofak (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikédn €s
hasonldk);

(1) tiiz, robbands, jarvany;

(111) radioaktiv sugdrzas, sugarszennyezddés;
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(Iv) habort  vagy mas  konfliktusok, megszallas, ellenséges
cselekmények, mozgositas, rekviralas vagy embargd;

V) felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb allamcsiny,
polgarhaboru és terrorcselekmények;
(VD) zendiilés, rendzavards, zavargasok.

Annak érdekében, hogy barmely vis major esemény a fentiekkel 6sszhangban a megallapodasos
kotelmek teljesitését akadalyozo tényezoként felhozhaté legyen, a jelen megallapodas
teljesitésében akadalyozott félnek irasban tdjékoztatnia kell a masik felet a fenti kiilonleges
koriilmények bekdvetkeztérdl. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem nélkiil kell megtenni
azt kovetden, hogy az illetd szerzod6 Fél felismerte a kotelmek teljesitése alol mentesitd
indokként felhozhaté koriilmények felmeriiltét. A fenti értesitésben meg kell jel6lni a teljesités
varhat6 késedelmi idoszakat is, amennyiben ez felmérhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, gy errdl a tényrdl a masik felet is értesiteni kell
(irasban is), tovabba lehetdség szerint arrdl is tajékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat
jelento kiilonleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

A megallapodas teljesitésnek valamely vis major jellegi esemény kovetkeztében 1 (egy)
hénapon tali késedelme esetén, a felek megvitatjdk a jelen megéllapodas megfelel6
modositasat.

A tényleges vallalkozoi dij az eljaras masodik részében legkedvezObb ajanlatot tevd altal
megajanlott ar.

Az ajanlati ar tartalmazza a keretmegallapodds idGtartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozéi hasznot, valamint a dokumenticiéban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglaldsokban és a miszaki leirds egyeztetési jegyzOkonyveiben eldirt
feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalodsitasahoz sziikséges
mindennemii feladat elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget, anyag arat.

A villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetésiben szereplo
valamennyi tételesen megadott arhoz a keretmegallapodds idOtartama alatt koti magat
barmilyen, a jelen szerzddéssel Gsszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

6., A szerzodés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezo
miiszaki leirasok, és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

7., A keretmegallapodas idétartama alatt megrendelé feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a
munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa a véllalkozd részére. Az épit€si munkateriilet
atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni
kell.

8., A keretmegallapodas id6tartama alatt Megrendel6 jogosult és kételes:

a.) a munkatertiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentacio atadasara

c.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egyiittmiikédni,

e.) a beépitésre keriil6 anyagok kivalasztasaban részt venni, szikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) aszerzédésszerlien teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kidllitani, €s ellenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikédni.
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9., A keretmegallapodas id6tartama alatt Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
sziikség esetén loszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megel6zoen munka- €s balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban régziteni,

b.) épitési naplé megnyitasa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hullad¢k
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az €pitési naploban

c.) az ajanlat foosszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzodéses munkak
elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegd, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetové, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errdl a megrendeldt tajékoztatni.

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények éEpitése, amelyek a miiszaki atadas idOpontjara
elbontasra keriilnek,

f.) az épitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa és
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kézmiigazddkkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kidllitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatésa,

h.) izemeltetéshez ¢és hianypotlasmentes miszaki dtadashoz sziikséges valamennyi
dokumentéacié miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

1) egyéb hatosagi, lizemeltetési eldirdsok betartdsa, bizonylatolasa és annak koltsége,

j.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhaté zavartalan kézlekedést biztositani,

k.) az épités soran keletkezé esetleges épitési és bontdsi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

1.) az épitmény rendeltetésszerl €s biztonsdgos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetdnek, a
miiszaki atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

m.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megobrzése

n.) az €pitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

0) a miszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzOdés szerinti teljesitésrdl (részteljesitésrdl) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténo eljuttatasa.

A Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld
létszam €s szakmai Gsszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. A Vallalkozd koteles olyan mennyiségli és szakmai
Osszetételti szakembereket biztositani, hogy a munka megfelelé szervezettsége, mennyiségi és
mindségi ellendrzése jelen szerz6dés hatdlya alatt folyamatosan fennalljon. A vallalkozo
koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselét a munkavégzés soran folyamatosan a
munkateriileten biztositani.

A Vaillalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfelel6 mennyiségben, mindségben, Gsszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.
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A Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megelézden ellendrizze a megvaldsuld
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

A Villalkozo f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az iitemezéstol eltérden
a Megrendel6i utasitas szerint megfeleld mennyiségii €s mindségi anyagot szolgaltasson.

A vallalkozé koételes biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kdrnyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a vallalkozo koteles annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

A Vallalkozé a munkateriilettel kozvetlen 6sszekottetésben allo utakat ugy koételes hasznalni,
hogy azok karosodasat megelézze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé jelezni. Véllalkozé a vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy
Vallalkozoi 4ltal az utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kézmiivekben okozott mindennemii karért felel, és azokat kételes sajat koltségén a Megrendel6
altal eloirt médon és hataridon beliil helyreallitani.

10., Jelen keretmegallapodas id6tartama: 24 honap.

11., A vallalkozo koteles lehetdvé tenni a megrendeld, vagy egy éaltala meghatalmazott személy
vagy intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriild anyagok megtekinthet6k, €s ott, ha azt a
Megrendeld sziikségesnek latja, a megfelelosségre vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles minden ésszeri segitséget és eszkdzt megadni.

12., A vallalkozé koteles a jogszabalyi elbirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerzd6do felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelé az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A villalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban kételes
valaszolni.

A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az Alvallalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasai iranyadok.

13., A szerzddés teljesitése

A vallalkoz6 a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében dtadja a
megrendelonek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirdsai megfelelden
iranyadoak. A vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarol a megrendel6t legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzodés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a
vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott tizendt
napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a villalkozé irdsbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be, a
vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.



Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt Vallalkozo viseli a karfelelosséget és a megvalosult
beruhazas Orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozési szerz6dés teljesitésének tekinthetd, ha
- Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen
szerzodésben eloirt befejezési hataridon beliil megkezdik és annak alapjan a munkét a
Megrendeld hiba és hidnymentesen atveszi.
- a vallalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét a
vallalkoz6 megfizette.

Az épitési miszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérol, mennyiségérol €s mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhat6 sszeg mértékére.

A Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az atadas-atvételi eljaras szabdlyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

14., A jotallasi id6

Villalkoz6 az 4ltala teljesitett épitési €s szerelési munkara teljes kor(i atadas-atvétel
befejezésének napjatdl szamitott 60 héonap idétartamra teljes kori jotallast vallal.

A jotallasi id6 alatt a megbizd utasitdsara a Vallalkozé maradéktalanul koteles a jotallasi
javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé ennek a felszolitast kovetd 0,5 éran beliil nem
tesz eleget, a Megrendel6 a munkat mas Vallalkozdval elvégezteti.

A Villalkozo jotallasi €s szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve
az elvégzett munka mindségére terjed ki.

A jotallasi idon beldl jelzett igényeket a jotallas letelte utan is ki kell elégiteni.

15., Késedelmes vagy hibas teljesités

Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés 15. pontjaban vallalt javitas megkezdésének iddpontjat
nem tudja tartani, Ggy késedelmi kotbért koteles fizetni. Az ajanlattevé az adott munkara
vonatkozo6 végszamlajat csak a kotbér 6sszegének megfizetése utan nyujthatja be.

A kotbér minden egyes megkezdett késedelmes ora utdan az adott munka nettd szerz6déses
osszegének 0,5 %-a/ora. A késedelmi kotbér 6sszege maximum 5 napig keriil felszamitasra, ezt
kovetden ajanlatkérd jogosult a szerzddéstol egyoldali jognyilatkozattal elallni illetve azt
felmondani.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja 4 munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Villalkozé a Megrendeld hibajabdl akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozoval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Vallalkozo egyideji
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kozolni.

Amennyiben az egyes megrendelt munkdk elvégzése olyan okbol hitsul meg, amiért a
Villalkozo felel6s, a Vallalkozo meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghiusulasi kotbér
mértéke a az adott megrendelt munka nettéd vallalasi aranak 5 %-a.
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16., A jotallasi idé

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet és
249/2004 (VIIL.27.) Korményrendelet és 11/1985. (VL1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
rendelet szerint jogszabdly alapjan a jotallasi kotelezettség nem vonatkozik, Vallalkozo 60
honap jotallasi kotelezettséget vallal, amelynek a kezdd idOpontja a sikeres miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak az idopontja. Vallalkozo csak az altala végzett/befejezett munkak
tekintetében villalja a jotallast, a korabbi kivitelezo teljesitéséért nem.

A jotallasi id6 lejarta utan a vallalkozot a Ptk. és a kotelezd alkalmassagi 1d6rol rendelkezo
jogszabaly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotdllasi és a szavatossagi id6tartam
kezdetét a létesitmény sikeres miiszaki dtadas-atvételi datumatol kell szamitani.

A jotallasi id6 alatt a megbizo utasitasara a véllalkoz6 maradéktalanul koteles a jotallasi javitast
elvégezni. Amennyiben a vallalkozé ennek a felszolitast koveté 3 munkanapon beliil a
munkalatokat nem kezdi meg, a megrendeld a munkat mas vallalkozéval elvégezteti.

A viallalkozé jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekr6l a Véllalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

17., A Vallalkozo6 kijelenti, hogy 50 M Ft éves karértéki, 10 M Ft forint §sszeghatarig érvényes
(altalanos) felelésségbiztositassal, illetve munkaltatoi felelosségbiztositassal rendelkezik.
Amennyiben a biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek
alapjan a biztosité helytallasi kotelezettsége nem varhaté, a Megrendeld kotelezheti a
Vallalkozot a biztositasi szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A biztositdas hidnya,
moédositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a Megrendeld a megfelel6 biztositast sajat javara
és a Villalkozo koltségére megkotheti. A biztositas fennallsat, érvényességét a Megrendeld
jelen Szerzddés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor
vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkozé szamara Vallalkozonak a biztositasi
kotelezettséget — jelen Szerzddésben foglaltakkal egyezoen — el6 kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A vallalkozd eldleg igénylésére nem jogosult, mert a végleges szerzodések alapjan torténd
egyes megrendelések teljesitése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatérozott
kettd honap teljesitési hataridot.

A végleges szerz6dés alapjan torténé egyes megrendelések alapjan igazolt teljesités
ellenértékének kiegyenlitése utolag atutalassal torténik figyelembe véve az addzas rendjérdl
sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §-aban foglaltakat, tovabba a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdésének, a Polgari Toérvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseinek és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet vonatkoz6 el6irasait.

Az vallalkozoi/alvallalkozoi szamla/szamlak benyujtasanak feltétele minden esetben az
Ajanlatkéro altal kiallitott teljesitésigazolas.

Az allamhaztartasrél szoloé 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kothetd érvényesen szerzodés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve a létrejott szerzodés alapjan nem
teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsill atlathato
szervezetnek. Az atlathaté szervezet meghatdrozasat a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
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Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkéré a PTK-ban meghatarozott (6: 155. §) mértéki, és a
késedelem idétartamahoz igazodo6 késedelmi kamatot fizet. Az elszamolas pénzneme is a forint.

A Villalkozé jegyzett tokéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, mas tarsasagba
torténd beolvadasat, szétvalasat koteles 3 (harom) napon beliil irasban bejelenteni Megrendeld
részére.

Megrendeld fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Vallalkoz6 a szamla
esedékességét megel6zoen bemutat egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek min6siilo egyiittes
adoigazolast, mellyel igazolja, hogy az allami adohatdsagnél €s a vamhatdsdagnal nyilvantartott
koztartozasa nincs. Amennyiben a vallalkoz6 nem mutat be egyiittes addigazolast, vagy az
egylittes addigazolds koztartozast mutat, megrendeld az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII.
torvény (a tovabbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. § (3) és (4)
bekezdésének megfelelden jar el.

19., Képviselet:

Megrendelé miiszaki ellendre:
Név: Olah Viktor
Cim: 4400, Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
Telefon:42/451-618/205; Fax: 42/451-618

Vallalkozé miiszaki vezetdje:
Név: Lengyel Péter, Nyilas Karoly
Cim:4400, Nyiregyhaza, Jég u. 2.
Telefon:42/408-429; Fax:42/408-400

A megrendelé miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkozo felelds miszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felelés muszaki vezeto ezek alapjan koteles eljarni.

20., A vallalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetdjének
utasitasait.

A viallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

21., A keretmegallapodas megsziinése

Jelen keretmegallapodas megsziinik, amennyiben a kézbeszerzési eljarasban kotott szerzodések
alapjan teljesitett kivitelezési munkék alapjan eléri a keretmegallapodasban el6iranyzott teljes
mennyiséget.

A Megrendel6 a Villalkozéhoz intézett egyoldal, irasbeli nyilatkozattal jelen
keretmegallapodast felmondhatja. A felmondasi id6 1 (egy) honap. A felmondasi id6 alatt a
megéllapodas fennmarad, az ezen idoszak alatt kotott egyedi szerzddések, megrendelések
teljesitésére a jelen keretmegéllapodas rendelkezéseit annak megsziinése utan is alkalmazni
kell.

Felek a masik fél ismételt és/vagy sulyos szerzodésszegése esetén a jelen keretmegallapodast a
masik félhez intézett egyoldalu, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatjék.
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A jelen keretmegallapodas tekintetében a Megrendel6 részérdl azonnali hatalyt felmondasnak,
és az azonnali hatalyu felmondas jogkdvetkezményei alkalmazasanak kiilonosen akkor van

helye, ha

a) Vallalkozo ellen cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul;

b) Villalkozo a keretmegallapodasos eljaras 2. részében nem nyujt be ajanlatot, kivéve,
ha a megallapithaté, hogy a keretmegallapodasban rogzitett feltételekkel, az ajanlattételi
felhivasban rogzitetteket nem tudja teljesiteni.

22., A keretmegallapodas alapjan amennyiben az eljaras masodik szakaszaban nyertes
ajanlattevovel megkotott szerzodés barmilyen okbdl megsziinik, akkor a megrendeld jelen
keretmegdllapodas alapjan jogosult az eljards masodik szakaszdban masodik legkedvezébb
ajanlatot tevovel szerzodést kotni.

23., Egyéb feltételek:

A megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a vallalkozdoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A kiilfoldi adoilletoségii vallalkozd koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
a nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

24., Kozremikoddkre (alvallalkozokra) vonatkozé eldirasok

A vallalakozo teljesitésében koteles kézremitkédni az olyan alvéllalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevo
koteles az ajanlatkérOnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6 okok hatdlya alatt.
Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzodéskdtéskor eldre nem
lathato ok kovetkeztében - beallott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas
teljesitése miatt a szerzd6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozéval, és ha az ajanlattevé az uj alvallalkozoéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.
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A megrendelé az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok miikodnek-e kozre.

A vallalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozoért tgy felel, mintha a szolgéltatast maga
végezte volna.

A villalkozo az alvallalkozoi felrohaté magatartdsa altal a megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az 4&ltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzddés teljesitése
sordn vagy azzal Osszefiiggésben tudomésukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
médon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdeki adat,
terv, informacid, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasiban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendel hivatali, iizleti vagy egy¢b titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzddésen alapulé teljesitési kitelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6do fél vagy
a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas
modon jogutodlassal megsziinik.

26., Zaro rendelkezések

A jelen szerzédést a szerz6dd felek kizarolag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6dd feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitdt békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétél szdmitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6d6 felek
kikotik a jelen jogiigyletbdl eredé vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol figgden a
Nyiregyhdzi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyvr6l sz6ld 2013. évi
V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatélyos jogszabélyok az iranyadok.

Szerzé6dé felek a szerz6dést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezt
jovahagyolag alairtak.

v
Nyiregyhéza, 2016. augusztus 22.
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