Keretmegallapodas

Amely Iétrejott egyrészrél Joo Laszlo tigyvezetd igazgato altal képviselt,Nyiregyhaza,
Népkert u. 12, székhely NYIRTAVHO Nyiregyhazi Tavhészolgaltato Korlatolt
Felelosségli  Tarsasag (Cégjegyzékszama: 15-09-061685 adoszama: 11241256-2-13,
szamlaszama:10700048-04254706-51100005), mint megbizo, tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a Vékony Gyorgy tigyvezet6 altal képviselt 4400-Nyiregyhaza, Jég u. 2. székhely(
HOTRANSZ Epiiletgépészeti Tervezo, Kivitelezé és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (Cégjegyzékszama: 15-09-060986 adoészama: 10576335-2-15, szamlaszama:
12042809-00170686-00100005), mint Vallalkozo, tovabbiakban Vallalkozo kozott az alulirott
napon ¢s helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel a tavhdvezeték épitése, felujitasa, javitasa, karbantartasa, valamint hokozpontok
¢piiletgépészeti és villamos munkainak elvégzése targyaban az alabbi keretmegallapodast
kotik.

Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkoz6 ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos dsszegzése.

2.,A munkavégzés helye: Nyirtdvhé Nyiregyhazi Tavhoszolgaltatd Kft. altal nyujtott

szolgaltatas teriilete.

3.L,A keretmegdllapodas teljesitése soran a keretmegallapodasos eljaras masodik részében
ajanlattételi felhivas kertil megkiildésre a keretmegallapodasban részt vevo felek részre, azon
cljarasban az ajanlattevo a keretmegallapodasban foglaltakhoz képest a részszempontok
szerinti értékelésre  keriilo tartalmi elemekre vonatkozéan a Vallalkozo azonos. vagy
kedvezobb ajanlatot tehet.

4.,Az ajanlatkérd nem koteles az eljarast masodik részét lefolytatni, ¢és ajanlattételi felhivast
kiildeni abban az esetben, ha a keretmegallapodas megkotését kovetden — altala elére nem
lathato ¢s elharithatatlan ok kovetkeztében — beallott Iényeges koriilmény miatt a szerzddés
(szerzddések) megkotésére, illetdleg a megkotott szerzodés teljesitésére nem lenne képes.
Ebben az esetben az ajanlatkéronek haladéktalanul értesitenie kell a keretmegallapodast kotott
ajanlattevoket.

modosithatjak. A megrendel6 kiilon felhivja a Vallalkozo figyelmét a Kbt 141. § (2)
bekezdés b.) pontjara, mely szerint a szerzodés kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
modosithatd, ha a modositas eredményeképpen az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti

5., Jelen keretmegallapodast a felek kizarolag Kbt. 141. §-ban meghatarozott esetekben

szerzOdéses érick 15 %-at.

6.. Az alabbiakban felsorolt eseményck a Felek akaratan kiviil allé — egyik félnck sem
felrohatd — kortilményekként mentesitik a Feleket jelen megallapodas alapjan  terhel
kotelmeik teljesitése alol a koriilmény fennallasanak idotartamara, feltéve. hogy ezen
koriilmények a jelen megallapodas alairasat kovetoen jonnek 1éwe, illetdleg a jelen

megallapodas alairasat megelozoen jottek Iétre. am kovetkezményeik — melyek meggatoljak
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vagy késleltetik a szerzédés teljesitését — az emlitett idépontban még nem voltak eldre
lathatoak, igy kiilonosen:

(1) természeti katasztrofak (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikan
¢s hasonlok);

(1) tliz, robbanas, jarvany;

(111) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodés;

(1Vv) habora  vagy mas  konfliktusok, megszallas, ellenséges
cselekmények, mozgositas, rekviralas vagy embargo;

(V) telkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb allamcsiny,
polgarhaboru és terrorcselekmények;

(VI zendiilés, rendzavaras, zavargasok.

Annak  ¢rdekében, hogy barmely vis major esemény a fentickkel dsszhangban a
megdllapodasos kotelmek teljesitését akadalyozo tényezoként felhozhatd legyen, a jelen
megallapodas teljesitésében akadalyozott félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti
kiilonleges kortilmények bekdvetkeztérol. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem nélkiil
kell megtenni azt kovetden, hogy az illetd szerz6do Fél felismerte a kitelmek teljesitése alol
mentesitd indokként felhozhato kortilmények felmertiltét. A fenti értesitésben meg kell jeldlni
a teljesités varhato késedelmi idészakat is, amennyiben ez felmérhet az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, Ggy err6l a tényrdl a masik felet is értesiteni
kell (irdasban is). tovabba lehetdség szerint arrdl is tdjékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat
jelentd kiilonleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

A megallapodas teljesitésnek valamely vis major jellegli esemény kovetkeztében 1 (egy)
honapon tili késedelme esetén, a felek megvitatjak a jelen megallapodas megfeleld
modositasat.

7.. A tényleges Vallalkozoi dij az eljaras masodik részében legkedvezobb ajanlatot tevo altal
megajanlott ar.

Az ajanlati ar tartalmazza a keretmegallapodas idotartama alatti  arvaltozasbol eredéd
Vallalkozoi  kockazatot, Vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott
engedélyekben,  szakhatosagi — allasfoglalasokban  és  a  miszaki  leiras  egyeztetési
Jegyzokonyveiben eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, illetve a beruhazas
megvalositasahoz  sziikséges mindennemt  feladat elvégzéséhez  sziikséges valamennyi
koltséget, anyag arat.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetésiben szerepld
valamennyi tételesen megadott darhoz a keretmegallapodas idotartama alatt koti magat
barmilyen, a jelen szerzodéssel Gsszeliiggd egymas kozotti elszamolas soran.

8., A szerzodes targyat képezd munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezo
miiszaki leirasok, ¢s arazatlan koltségvetés tartalmazza.

9., A kerctmegallapodds idétartama alatt megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a
munkateriilet atadasa ¢s folyamatos biztositasa a Vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet
atadasaval cgyidejileg meg kell nyitni az épitési naplot ¢s abban az atadas-atvételt rogziteni
kell.
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10., A keretmegallapodas id6tartama alatt Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg dtadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentacio atadasara

c.) azelvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

d.) aszakfeliigyeletekkel egytittmikodni,

¢.) a beépitésre kerlil6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) aszerzodésszerlien teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozoval mindenkor egytittmikddni.

11, A keretmegallapodas id6tartama alatt Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassdgat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzdkdnyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén loszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok
megkezdését megeldzéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban rogziteni,

b.) épitési napld megnyitasa, ¢s az ¢pitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének ¢és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

¢.) az ajanlat f0Gsszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzéddéses
munkék elvégzéschez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegt, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman
valik felismerhetdvé, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendel6t tajékoztatni.
d.) a kivitelezesi munka végzéscéhez sziikséges alappontok kitlizése,

¢.) ideiglenes felvonulasi létesitmények ¢pitése, amelyek a miszaki atadas idopontjara
clbontasra kertilnek,

[.) az ¢pitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa és
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kézmugazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeligyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzOkonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) tizemeltetéshez ¢s  hianypotlasmentes  miiszaki  atadashoz  sziikséges  valamennyi
dokumentacio miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

1) egycb hatosdgi. tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatoldsa és annak koltsége.,

J.) a munka ¢s kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

k.) az ¢épités soran keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben lévé
jogszabalyok szerint kételes kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

l.) az épitmény rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatra alkalmassa véalasakor (az épitdipari
Kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetdnek, a
muszaki atadas-atvételi eljardson feltart hidanyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
Javitasokat elvégezni.

m.) az ¢pités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis drokséel, épitészeti
¢rtckek megorzése

n.) az épitési munkaterilet orzésének biztositasa,
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0) a miszaki ellendr dltal kiadott teljesitésigazolasnak ¢s a teljesitésigazolas alapjan a
szerzodés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére
torténo eljuttatasa,

p) tekintettel arra, hogy a beruhdzas tamogatasbol valosul meg, a Vallalkozo koteles részt
venni, ¢s eldsegiteni a tdmogato, ellendrzo szervezetek ellenérzését.

Villalkozo kételezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld Iétszamu
¢s szakmai Osszetélelii szakembert biztositson a munka megkezdésétdl annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. Vallalkozd koteles olyan mennyiségli és szakmai
Osszetétell szakembereket biztositani, hogy a munka megfelelo szervezettsége, mennyiségi ¢s
minoségi ellendrzése jelen szerzédés hatalya alatt folyamatosan fennalljon. Vallalkozo kételes
jognyilatkozat tételére  jogosult  képvisel6t a munkavégzés soran folyamatosan a
munkatertileten biztositani.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, dsszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a
befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megelézoen ellendrizze a megvaldsuld
[étesitmény tervezett muszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo 16 kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése vagy az iitemezéstol eltéréen
a Megrendelor utasitas szerint megfelelé mennyiségi és min6ségli anyagot szolgaltasson.

Villalkozé  koteles  biztositani  a  munkavédelmi,  balesetvédelmi,  vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi.  tlizvédelmi  rendszabalyok  betartasat, illetve az chhez  sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a Vallalkozo koteles annak biztositasara, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
¢s az ¢pitési napld altal igazoltan részt vesznek a napit munkaban, annak ellendrzésében és
iranyitasaban.

Villalkozo a munkatertilettel kézvetlen Gsszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznalni,
hogy azok karosodasat megelézze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
Megrendeld felé jelezni. Vallalkozo a vonatkozd munkak kivitelezése soran az dltala, vagy
Villalkozoi  altal az utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben. illetve
kozmivekben okozott mindennemi karért felel, ¢s azokat koteles sajat koltségén a
Megrendel6 altal eldirt modon ¢s hataridon beliil helyreallitani.

12., Jelen keretmegallapodas idotartama: 24 honap. Jelen keretmegallapodasos eljaras alapjan
kotott vallalkozasi szerzodés azon a napon Iép hatalyba, amikor a Megrendeld korabbi, 2018-
2020 évre sz0lo szerzodésében meghatarozott teljes keretosszeg felhasznalasra keriil, vagy a
szerzOdés hataridejének lejartaval. Ennek varhato idopontja: 2020. szeptember 24.

13., Villalkozo koteles Iehetdve tenni a Megrendeld. vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy Intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszert idopontban megtekinthesse az
¢pités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok megtekinthetok, ¢és ott, ha azt a
Megrendeld sziikségesnek latja. a megfeleldsségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. IEhhez a Vallalkozo koteles minden ésszer( segitséget és eszkozt megadni.
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14.,Megrendeld koteles a jogszabalyi eldirdasoknak megfeleld épitési naplét folyamatosan
vezetni, amennyiben ezt jogszabaly eldirja.
Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet eléirasai iranyadok.

15., A szerz6dés teljesitése

Villalkozo6 a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja a
Megrendeldnek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (I1X. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozo egycb jogszabalyok eldirasai megfelelden
iranyadoak.

Az atadas-atvételi eljards idotartama alatt Vallalkozo viseli a karfelelsséget és a megvaldsult
beruhdzas orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelore a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat koveten szall at.

Vallalkozasi szerzodés teljesitésének tekintheto, ha
- Hataridoben teljesit a Villalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen
szerzddésben eldirt befejezési hataridon beliil megkezdik és annak alapjan a munkat a
Megrendel6 hiba és hianymentesen atveszi.
- a Villalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér dsszegét a
Vallalkozo megfizette.

Az ¢pitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérol és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az daladas-atvételi eljards szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

16., A jotallasi idé

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet és
249/2004 (VII1.27.) Kormanyrendelet szerint jogszabaly alapjan a jotallasi kotelezettség nem
vonatkozik. vallalkozd az dltala teljesitett épitési ¢s szerelési munkara teljes kort 60 honap
jotallasi kotelezettséget vallal, amelynek a kezd6 idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezardsanak az id6pontja. Vallalkozo csak az altala végzett/befejezett munkak tekintetében
vallalja a jotallast, a korabbi kivitelezé teljesitéséért nem.

A jotallast 1d6 lejarta utan a vallalkozot a Ptk. és a kotelezd alkalmassagi idorol rendelkezo
jogszabaly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotallasi és a szavatossagi idétartam
kezdetét a I1étesitmény sikeres miszaki atadas-atvételi datumatol kell szamitani.

Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve
az elvégzett munka mindségére terjed ki. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki
azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

A jotallasi 1do - a javitott rész vonatkozasaban - a kijavitas idopontjatdl ujra kezdodik.

A jotallasi idon beliil jelzett igényeket a jotallas letelte utan is ki kell elégiteni.
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17., Javitasi munkak megkezdésére vonatkozo eldirasok

Jotallasi 1d6 alatti, valamint a szerzédéses iddszakban bejelentett javitasi munkdkat a
Megrendeld utasitasara a Vdllalkozé maradéktalanul koteles elvégezni. Amennyiben a
Villalkozo ennek a felszolitast kovetd fél oran beliil nem tesz eleget, a Megrendeld a munkat
mas Vallalkozoval elvégeztetheti a Vallalkozo koltségére.

18., Késedelmes vagy hibas teljesités

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzodés 17. pontjaban vallalt javitas megkezdésének idépontjat
nem tudja tartani, ugy késedelmi kotbért koteles fizetni. Az ajanlattevd az adott munkara
vonatkozo végszamlajat csak a kotbér 9sszegének megfizetése utan nydjthatja be.

A kotbér minden egyes megkezdett késedelmes ora utan az adott munka nettd szerzodéses
osszegének 0.5 %-a /ora. A késedelmi kotbér 9sszege maximum 5 napig keriil felszamitasra,
czt kdvetden ajanlatkérd jogosult a szerzddéstél egyoldala jognyilatkozattal elallni illetve azt
felmondani.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban.,
vagy a munka folyamatos végzésében a Vallalkozo a Megrendelé hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozoval
szemben kotbér igényct nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Villalkozo egyidej
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kozolni.

Amennyiben az egyes megrendelt munkak elvégzése olyan okbol hitusul meg, amiért
aVillalkozo felelods, a Vallalkozd meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kotbér
meértéke a az adott megrendelt munka netto vallalasi aranak 5 %-a.

19.,Vallalkozo kijelenti, hogy amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik felében
vegleges szerzodeés megkdtésére keril sor, a szerzodés megkstésének idopontjaig igazolja 50
M Ft éves karértéki, 10 M Ft forint 9sszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal
rendelkezik. Amennyiben a biztositasi kotvény olyan rendelkezéscket, kizarasokat tartalmaz,
amelyek alapjan a biztosito helytallasi kotelezettsége nem varhato, a Megrendeld kételezheti a
Villalkozot a  biztositdsi szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A biztositas hidnya,
modositasok, kiegészitések elmaraddsa esetén a Megrendelé a megleleld biztositast sajat
javara ¢s a Vallalkozo koltségére megkotheti. A biztositas fennallasat, érvényességét a
Megrendel6 jelen Szerzodés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is,
barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkozo szamara Vallalkozonak a biztositasi

O

kotelezettséget — jelen Szerzodésben foglaltakkal egyezden — el kell irnia.

20., Pénziigyi feltételek:

Villalkozo eldleg igénylésére nem jogosult. mert a végleges szerzddések alapjan (6rténd
cgyes megrendelések teljesitése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
meghatarozott ketté honap teljesitési hataridot.

A végleges szerzOdés alapjan (6rténd  egyes megrendelések alapjan igazolt teljesités
cllenérickének kiegyenlitése utodlag atutalassal torténik a Kbt. 135. § (1)-(3). (5)-(6)
bekezdésének. alvdllalkozo esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, a
Polgari Torvénykonyvrol szold 2013, évi V. (6rvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek és az
¢pitési beruhazasok. valamint az ¢pitési beruhazasokhoz kapesolodd tervezoi és mérnoki
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szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozo eldirasait.

A Villalkozoi/alvallalkozoi  szamla/szamlak  benyujtasanak feltétele minden esetben az
Ajanlatkéré altal kiallitott teljesitésigazolas.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzes eredményeként nem kothetd érvényesen szerzodés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve a létrejott szerzodés alapjan nem
teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsiil atlathatd
szervezetnek. Az atlathato szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonrol szolo 2011, évi
CXCVI torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.

Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkér6 a PTK-ban meghatarozott (6: 155. §) mértékd, és a
késedelem iddtartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet. Az elszamolas pénzneme is a
forint.

Villalkozo jegyzett tokéjének csokkenését, céglormajanak megvaltozasat, mas tarsasagba
torténd beolvadasat, szétvalasat kételes 3 (harom) napon beliil irdsban bejelenteni Megrendeld
részére.

21., Képviselet:

Megrendeld miszaki ellenore:
Név:Olah Viktor
Cim:4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
1el:06-30/476-9982

Vallalkozo lelelés miszaki vezetdje:
Név: Papp Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Legyezo u. 26/3.
Tel: 06-70/5024755

Megrendeld miszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a muszaki ellen6r ezek alapjan koteles eljarni.

Vallalkozo felelés miszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felelds miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22.,Vallalkozd személyzetének az ¢Epitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdiének
utasitasait.

Vallalkozonak —atadott  6sszes  tervek, dokumentaciok stb. a  Megrendeld  kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznalhatoak.



23., A keretmegallapodas megsziinése

Jelen  keretmegallapodas megszinik, amennyiben a kozbeszerzési eljarasban  kotott
szerzodések alapjan teljesitett kivitelezési munkak alapjan eléri a keretmegallapodasban
eloiranyzott teljes mennyiséget.

Megrendeld a  Vallalkozohoz intézett  egyoldalt, irasbeli  nyilatkozattal  jelen
keretmegallapodast felmondhatja. A felmondasi idé 1 (egy) honap. A felmondasi idé alatt a
megallapodas fennmarad, az ezen iddszak alatt kotott egyedi szerzodések, megrendelések
teljesitésére a jelen keretmegallapodas rendelkezéseit annak megsziinése utan is alkalmazni

kell.

Felek a masik fél ismételt és/vagy stlyos szerzodésszegése esetén a jelen keretmegallapodast
a masik f¢lhez intézett egyoldalu, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak.

A jelen  keretmegallapodas tekintetében a  Megrendeld részérdl  azonnali  hatalyu
felmondasnak, ¢s az azonnali hatalya felmondas jogkdvetkezményei alkalmazasanak
kiilonosen akkor van helye, ha

a) Vallalkozo ellen cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul;
b) Vallalkozo a keretmegallapodasos eljaras 2. részében nem nyujt be ajanlatot, kivéve,

ha a megdllapithato, hogy a keretmegallapodasban rogzitett feltételekkel, az ajanlattételi
felhivasban rogzitetteket nem tudja teljesiteni.

24., A keretmegallapodas alapjan amennyiben az eljaras masodik szakaszaban nyertes
ajanlattevovel megkotott szerzodés barmilyen okbol megszinik, akkor a Megrendeld jelen
keretmegallapodas alapjan jogosult az eljaras masodik szakaszaban masodik legkedvezébb
ajanlatot tevovel szerzodést kotni.

25., Egyéb feltételek:

Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével dsszeliiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzdést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni. hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag  kozvetlendil
beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkdl.



26., Kozremiukodokre (alvallalkozokra) vonatkozo eloirasok

A villalakozo teljesitésében koteles kozremUikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevd koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kbt-ben meghatarozott kizaro okok
hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozd, ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor eldre nem
lathaté ok kovetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato
hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevé az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Megrendeld az ¢pitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a

O

megfeleld alvallalkozok miikodnek-e kozre.

Vallalkozo az dltala igénybe vett alvallalkozoért agy felel, mintha a szolgaltatast maga

O

véoezte volna.

=

Villalkozo az alvallalkozoi felrohato magatartasa dltal a Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozo nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést.
¢s nem szamlazhat jelen szerzodés alapjan.

Villalkozot, illetve minden alkalmazotyjat, illetve az daltala a teljesitésbe  bevont
alvallalkozokat, egy¢b kozremikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése
soran vagy azzal Osszelliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kézérdek(i adat,
terv, informacio, okmany. dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a Megrendel6 hivatali, tizleti vagy egy¢b titkait sértend.

27., Jogutodlas

A szerzddésen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dé fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mds jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok
szerint mas modon jogutodlassal megsziinik.

28., Zaro rendelkezések

A jelen szerzodést a szerzodo felek kizarolag irasban, kiilonos tekintettel a kozbeszerzési
cljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz0do feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzodéssel kapesolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan. kozvetleniil rendezzenck.
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Amennyiben ez a jogvita felmertilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6do felek
kikotik a jelen jogligyletbol ered6 vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiigeden a

Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzddésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013.
¢vi Vo torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szold 2015, évi CXLIIL tdrvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerzodo felek a szerzédést, mint akaratuknak ¢s nyilatkozataiknak mindenben megegyezot

jovahagyolag alairtak.

Bak
Nyiregyhaza, 2020.augusztus 31.
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